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TERMINOS DE REFERENCIA GENERALES

ESTUDIOSY PROYECTO PRIMERA ETAPA OBRA AREA RECREATIVA NORTE
(AREN)

l. ENTIDAD BENEFICIARIA

Municipalidad de Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe.

M. JUSTIFICACION Y ANTECEDENTES

Con el vigoroso impulso de su esquema fundacional radio concéntrico, comun en las ciudades
pampeanas, la trama urbana de Venado Tuerto fue envolviendo, en su crecimiento hacia el
noroeste, a una franja deprimida de direccion y sentido de escurrimiento NNE-SSO, que se
puede observar en el Plano N°1.

DichafranjaseiniciaenlaRN N°33, a Este de su interseccion con laRP N°7-s, que constituye
e acceso de trénsito pesado a la ciudad de Venado Tuerto, y se extiende hasta la Laguna El
Basural, cruzando la RN N°8 entre las calles Fernando Azcoagay P. José T. Maxewll.

Desde el origen mismo de la urbanizacion la Laguna El Basural fue receptora de los desagiies
pluviales de un amplio sector de la ciudad, y lugar de vertedero de los residuos sdlidos urbanos
(RSU) en su orilla Oriental, razon por la cual hoy el &reaindicada resulta ser ambientalmente la
més deteriorada de la planta urbana.

Desde hace aproximadamente tres décadas, la MunicCipalidad de Venado Tuerto ha encarado
esta problematica para revertir tal situacion. En el Plan’'Regulador de 1976 se denominé a esta
zona “ Area Recreativa Norte” con vistas a desarroller ali el presente proyecto y se prohibié su
ocupacion con construcciones por ser areainundable, con lo cua se incorpord definitivamente a
las &reas verdes de la ciudad.

En 1990 la Municipalidad recurre ala'Direccién Provincia de Obras Hidraulicas para estudiar
el sistema hidrico a que pertenecelalaguna, y particularmente laincidencia del desagiie del ex
frigorifico Meatex, hoy CEPA,_ en |as nacientes del sistema, quien produce su primer informe en
diciembre del mismo afio.

En 1993 la misma Reparticion provincia realiza un estudio de aternativas, que concluye en
1994 con un anteproyecto de obras de desaglie y regulacion del sistema vinculado a la Laguna
El Basural.

En 1995 la Municipalidad de Venado Tuerto reaizé e Proyecto Ejecutivo de las obras de
evacuacion de la Laguna El Basural por intermedio de una Empresa de Ingenieria, €l cual fue
aprobado por la Direccién Provincial de Obras Hidraulicas a principios de 1996.

El objeto del proyecto es conducir los excedentes hidricos de la Laguna El Basural hasta la
Laguna Del Junco, mediante una canalizacion que vincule las lagunas El Basural, La Victoria,
La Osita, Agatuara, Mimiza, Potrero Santa Maria y Sesenta y Seis, sin tradadar los efectos
negativos. Dichos excedentes provienen del area de aporte propio de cada una de dlas, que
incluye una parte de la zona urbana y suburbana de Venado Tuerto y las descargas industriales.
Ademas, prevé elevar la capacidad de almacenamiento de dichas lagunas mediante obras de
regulacién por medio de vertederos, y mejorar latrasitabilidad de los caminos rurales de calzada
natural mediante la construccién de terraplenes con los suelos provenientes de la excavacion de
los nuevos canales y |a profundizacion de |os existentes.
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Las obras de desaglie correspondientes a dicho proyecto fueron eecutadas en su totalidad,
restando en la actualidad solamente |a obra de regulacién de la Laguna El Basural.

Por otra parte, la Municipalidad de Venado Tuerto, a través de sucesivas ordenanzas que estan
indicadas en el Plano N°2 adjunto, delimité la zona que quedara saneada con la regulacion de la
Laguna El Basural a partir de haber establecido con € proyecto referido la cota maxima prevista
para su embalse, con € objeto de hacer una reserva de suelo urbano, a los efectos de
transformarla en una gran area recreativa para la comunidad, que a su vez vigorice, tonifique y
estimule la plusvalia del suelo de modo de revertir la tendencia depresiva con que esta
discontinuidad impactaen el crecimiento de lamancha urbanay sus redes de infraestructura.

Al respecto, se adjunta un resumen del “Proyecto Ejecutivo Obras de Evacuacion Laguna El
Basural” y del “Plan Estratégico Venado Tuerto”.

1. OBJETIVO DEL PROYECTO

Desarrollar la denominada AREA RECREATIVA NORTE, que la Municipalidad ha reservado
para actividades deportivas, recreativas y culturaes, incluyendo la formacion de un lago que
sirvaataesfinesy este integrado al sistema hidrico de la Laguna El Basural.

V. PROPOSITOSDEL ESTUDIO

Actualizar € proyecto gecutivo y elaborar e pliego licitatorio de la obra de regulacion de la
Laguna El Basural; elaborar €l proyecto gecutivo y pliego.licitatorio para el saneamiento de
dicha laguna; establecer las condiciones que deberdn cumplir_los desaglies afluentes ala laguna
a los fines del proyecto AReN; y elaborar e antgproyecto urbanistico, arquitectonico y
ambiental del &rea para la gecucion de las obras deparquizacion e infraestructura deportiva,
recreativay cultural.

V. COMPONENTESDEL ESTUDIO

a) Estudio de antecedentes

b) Estudios basicos deingenieria

¢) Estudios especificos de saneamiento del &reay de los desaglies afluentes
d) Diagnosticoy planteo deaternativas

€) Actualizacion del proyecto ejecutivo de la obra de regulacion de la Laguna
f) Proyecto gecutivo.de saneamiento y limpieza del drea

g) Proyecto urbanistico, arquitectonico y ambiental del AReN

h) Estudio ambiental e Institucional.

i) Evaluacion econdmica

VI. ACTIVIDADES PARA CADA COMPONENTE

1 Componente (a): Estudio de antecedentes
Recopilacion de antecedentes.

Se deberdn recopilar los datos, antecedentes, estudios, propuestas, planes,
anteproyectos, proyectos, normativas, reglamentaciones y legislacion relacionados con el
proposito indicado, y concernientes al urbanismo, a medio ambiente y a la infraestructura
publica. Particularmente se debera investigar sobre la existencia de proyectos del municipio y/o
de la iniciativa privada, que pudieran relacionarse con el proyecto del AReN. El Consultor
debera analizar exhaustivamente los antecedentes obrantes en la Municipalidad de Venado
Tuerto y en e Ministerio de Asuntos Hidricos de la Provincia de Santa Fe, con relacion a los
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estudios y proyectos realizados sobre la Laguna El Basural y el sistema hidrico del cua forma
parte, a los fines de considerar muy especialmente € proyecto de regulacion de este Ultimo
realizado por encargo de la Municipalidad, teniendo en cuenta que del mismo surge la propuesta
del AReN. Muy especialmente se debera atender: € “Informe preliminar desagiies urbanos’,
realizado por la Direccion de Obras Hidraulicas en Diciembre de 1990; y, e “Proyecto
Ejecutivo Obras de Evacuacion Laguna El Basura”, realizado por EVARSA en Noviembre de
1995. Este Ultimo deberd ser actualizado y adecuado a las exigencias del MAH de la Provincia
de Santa Fe, para el llamado a licitacion de las obras correspondientes por parte de dicha
Reparticion. El Consultor hard uso de la informacion de base incluida en los estudios y disefios
disponibles, efectuados con anterioridad, bajo su exclusiva responsabilidad, debiendo
complementar y/o redlizar todo lo que considere necesario para lograr la precision adecuada
paraeste nivel de factibilidad.

Diagnostico y planificacion.

En base a los antecedentes obtenidos se elaborard un informe diagnéstico, incluyendo un gjuste
de los objetivos y de la planificacion del proyecto, con una clara definicion del alcance fisico
del estudio, necesaria para la programacién de | os trabaj os de campo.

2. Componente (b): Estudios basicos de ingenieria

Relevamiento topogr &fico.

Se debera relevar topogréficamente la superficie total del AReN, que se estima en el orden de
las 90 ha, de modo que ésta pueda reproducirse como. un.modelo gréfico digital, extendiendo
perimetralmente e relevamiento hasta donde sea necesario para establecer la relacién con €l
entorno fisico.

El relevamiento debera incluir la totalidad~de-las mejoras existentes, desagiies, ductos,
alambrados y cercos, cales y rutas, superficie cubierta por agua, depositos de residuos y
materiales que no forman parte del ambiente-natural, etc., registrando todas las preexistencias y
referencias del sector y del entorno préximo.

El relevamiento estara relacionado-a‘la red de puntos de cota IGM y a la red POSGAR. Los
puntos fijos estardn materializades con mojones de hormigon armado de 0,10 m x 0,10 m x 0,60
m, debidamente protegidosy con su correspondiente monografia.

Si en determinados lugares la presencia de agua y la profundidad no permitieran realizar el
relevamiento en formadirecta, éste se deberarealizar mediante batimetria.

Esta Actividad «contara con e apoyo logistico de la Municipalidad para € relevamiento
topogréfico, la que dispondra de personal idéneo y equipamiento apropiado en la cantidad y
calidad necesarias para acanzar los objetivos planteados en el plazo previsto. EI Consultor
Responsable de esta Actividad tendra a su cargo la planificacion, programacion y control de las
tareas de campo.

Estudio geotécnico.

Se deberén identificar los diferentes tipos de suelo que forman el perfil del terreno natural, y
clasificar los mismos de acuerdo con el destino de la informacion, dentro de los limites del
AReN, hasta una profundidad minima de 2,50 metros.

Incluira la identificacion de los materiales y residuos existentes dentro del limite indicado,
teniendo en cuenta que esta informacion deberd permitir la determinacion de volUmenes a
remover y/o reubicar y/o tratar, segin corresponda a los fines del proyecto.

Con la informacion geotécnica obtenida se trazaran perfiles estratigraficos, longitudinales y
transversales. La cantidad y profundidad de los sondeos serdn los que permitan establecer
fehacientemente la identificacion del subsueloy su capacidad portante.
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Dicho relevamiento debera permitir ademas la seleccion y predimensionamiento de la fundacion
de todas las estructuras que se determinen en el proyecto, incluidas las viales.

La ubicacién de los SPT y de las perforaciones para la extraccion de muestras para ensayos de
laboratorio deberan estar georeferenciadas e indicadas en una planialtimetria acotada, a escala
conveniente para que resulte legible lainformacion de texto.

Esta Actividad contard con el apoyo logistico de la Municipalidad para la realizacion de los
sondeos y ensayos de penetracion, obtencién de muestras, ensayos de laboratorio y elaboracion
de informes técnicos, quien contratara los servicios de empresa o ingtitucion con personal
idoneo y con equipamiento apropiado para acanzar los objetivos planteados en € plazo
previsto. El Consultor Responsable de esta Actividad tendra a su cargo la planificacion,
programacion y control de las tareas de campo.

3. Componente (c): Estudios especificos de saneamiento y de los desagues afluentes
Estudios fisico — quimicos del relleno sanitario.

Con €l objeto de alcanzar las condiciones sanitarias del lago, que permitan su uso con fines
recreativos, con contacto indirecto por parte de personas, deberan realizarse los estudios
necesarios para determinar los limites de las excavaciones para retirar.los RSU y la extraccion
de sedimentos contaminados, si correspondiera.

Estudios fisico — quimico de los afluentes a la Laguna El Basural

Con €l objeto de asegurar € mantenimiento de las condiciones sanitarias del lago, que permitan
su uso con fines recreativos, con contacto indirecto por_ parte de personas, deberan realizarse los
estudios necesarios para determinar las condiciones de los.actual es desagties afluentes a mismo.

Teniendo en cuenta que € AReN se implantaria.en relacion con la Laguna El Basural y los
bajos aledafios, y que dicha zona recibe una gran parte de los desaglies pluviales de la ciudad de
Venado Tuerto, el Consultor debera determinar.las condiciones sanitaria que deberan reunir los
desagiies pluviales y otros afluentes a la'Laguna El Basural, teniendo en cuenta que al mismo
aportan actual mente algunos desaguiesindustriales y domiciliarios de zonas adyacentes, paralos
cuales podrian caber medidas estructurales y no estructurales como parte del proyecto.

4. Componente (d): Diagnostico y planteo de alter nativas
Diagnostico y planteo.de alter nativas

Sobre la base de 10s estudios previos y de la nueva informacién generada, se determinarén
distintas aternativas posibles del sistema de saneamiento de lalaguna El Basural y del proyecto
urbanistico, arquitectonico y ambiental del Area Recreativa Norte —~AReN-

LaEntidad Beneficiaria, conjuntamente con la Municipalidad de Venado Tuerto, decidira cuales
de estas aternativas se debera llevar a nivel de proyecto gecutivo. Los consultores deberan
asistir alas reuniones técnicas que se realicen con €l objeto de aclarar las dudas que se generen
y se pueda seleccionar la alternativa, alaque se dara prioridad.

El diagnostico y el planteo de alternativas se debera exponer y presentar publicamente.

Como minimo, deberan realizarse tres consultas publicas: una informativa, a inicio; otra
consultiva, paraanalizar las aternativas; y, otra conclusiva, con la aternativa definida.

Las consultas seran programadas y organizadas por € Consultor, conjuntamente la
Municipalidad, quien tendrd a su cargo la convocatoriay logistica de cada reunion.
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5. Componente (€): Actualizacion del Proyecto g ecutivo dela obra deregulacion dela
Laguna El Basural

Verificacion hidréulica del proyecto antecedente.

El Consultor verificaray actualizara los parametros hidrolégicos del “Proyecto gecutivo obras
de evacuacion Laguna El Basural”, realizado por la firma consultora Evaluacion de Recursos
SA. en el afio 1995 por encomienda de la Municipalidad de Venado Tuerto y determinara
cudles son las obras faltantes para su terminacion.

Proyecto g ecutivo de la obra de regulacion.

En base a proyecto antecedente, el Consultor actualizard el Proyecto Ejecutivo de las obras
faltantes para lograr la regulacion de la Laguna El Basural y e funcionamiento integral del
sistemalagunar, de acuerdo con el objeto del referido proyecto.

La documentacion debera incluir los planos de la ingenieria del proyecto ejecutivo, las
especificaciones técnicas, los computos métricos de los items en los cuales se subdivida la
gecucion de laobra, € andlisis de precio de dichos itemy el presupuesto de la obra.

Ademés, debera elaborar € pliego para e llamado a licitacion de dicha ebra por parte del
Ministerio de Asuntos Hidricos de la Provincia.

6. Componente (f): Proyecto g ecutivo de saneamiento y limpieza del area
Proyecto g ecutivo de saneamiento y limpieza del ar ea.

En base a los estudios basicos de ingenieria y a los estudios especificos de saneamiento, €l
Consultor instrumentara un plan de remediacién el que entre otras acciones debera delimitar el
volumen de excavacion para retirar los RSU existentes dentro del AReN y los sedimentos
contaminados, si correspondiera, resolviendo sobre el destino y/o tratamiento de |os mismos.

La documentacién deberd incluir los planos.de la ingenieria del proyecto eecutivo, las
especificaciones técnicas, los computos-métricos de los items en los cuales se subdivida la
gjecucion de laobra, € andlisis de precio de dichos item y el presupuesto de la obra.

Ademas, debera elaborar el pliego-para e llamado a licitacion de dicha obra por parte de la
Municipalidad de Venado Tuerto. )
7. Componente (g): Proyecto urbanisticoy arquitecténico del Area Recreativa Norte

Elaboracion de un programa ar quitectonico de usos.

Se elaborara un programa que determine cuditativa y cuantitativamente las funciones que se
implantaran en el AReN, determinando como gje primordial, toda funcion recreativa, activay
pasiva, con complementos en lo deportivo, tanto competitivo como recreativo, en o socia y en
lo cultural.

Zonificacion.

El Consultor definird los posibles usos determinados en €l programa arquitectonico, sin
definiciones sobre la micro — escala, pero con la simiente del planteo urbano general, dando
respuesta a aquellos aspectos que se relacionen directa e indirectamente con el ordenamiento
urbanistico, paisgjistico — ambiental y arquitectonico del drea 'y su interrelacion con la trama
urbana.

Toma de partido.

Las funciones determinadas en las etapas anteriores de Programa (11), e implantadas en la de
Zonificacion (12), serén desarrolladas en una escala gréfica de mayor definicion. En esta
actividad, se redlizara un corte de la instancia de disefio y se revisaran los cumplimientos 0 no
de las pautas de disefio enunciadas a comienzo del estudio, se verificardn las fortalezas y
debilidades del planteo, y a partir de las conclusiones a que se arribe, se operara en
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consecuencia, ya sea revisando aguellos aspectos criticos en los que la toma de partido no
cumpla con las pautas originales o dando paso alafase de Anteproyecto.

Anteproyecto ar quitectonico.

Sera la etapa de desarrollo fisico espacial, con un nivel de definicion tal de la propuesta
arquitectonica y urbana que se puedan visuadizar sin ambigiiedades todos los rasgos del
proyecto: el disefio de la forestacion de gran y mediano porte, la parquizacién, la arquitectura
del aguay €l paisgje, los recorridos circulatorios vehiculares y peatonales, 1os hitos urbanos, las
construcciones de infraestructura y las edificaciones propuestas. Esta etapa sera la antesala del
proyecto gjecutivo y, si bien no tendra escala de desarrollo constructivo, seré la herramienta
necesaria para dar comienzo a la elaboracion del presupuesto y de los andlisis econémicos y
financieros.

Propuesta nor mativa.

Se sumaréa a la propuesta fisica una nueva propuesta normativa reglamentaria para el AReN, que
regule su crecimiento, densificacion, condiciones de sanidad, etc., a los fines de que sea una
zona con caracteristicas armoénicas, no solo por sus cualidades intrinsecas como proyecto, Sino
tambi én para que las conserve através del tiempo.

Cdémputosy Presupuesto.

El Consultor debera determinar, en acuerdo con el resto de los‘Consultores intervinientes, a
través del Coordinador del proyecto, los item en los cuales se dividirala obra, y discriminar los
rubros que forman |la estructura de costo de cada uno de €llos.

El costo total del proyecto incluira aquellos correspondientes a las obras proyectadas, 10s costos
de conservacion y mantenimiento periodico y los relativos a las medidas de proteccion
ambiental, ademés de | os correspondientes a expropiaciones y reasentamientos.

8. Componente (h): Estudio ambiental e lnstitucional
Areadeinfluencia.

El Consultor debera especificar loslimites del area de influencia directa e indirecta del proyecto
que deberd ser objeto del andlisis deFactibilidad Ambiental, para la correspondiente evaluacion
y toma de decisiones.

El &rea de influencia directa (AID) comprendera aguellas areas afectadas por las obras
proyectadas.

El &ea de influencia indirecta (All) incluird aquellas éreas, fisicas 0 sociales, afectadas en
cuanto a la conectividad urbana, a los desaglies pluviales, a esparcimiento, recreacion y
deportes, a las actividades culturales, a las actividades productivas, etc. Especialmente se
deberan incluir las cuencas hidricas afectadas por el proyecto de regulaciéon de la Laguna El
Basural, y relacionadas.

Descripcion de alternativas.

El Consultor describira las aternativas técnicas estudiadas, a fin de justificar la seleccion de la
mas conveniente desde el punto de vista técnico, econdmico, financiero y ambiental.

Deberéa proveer informacion sobre |os siguientes puntos. a) ubicacion y caracteristicas de todos
los sitios geogréficos y sociales que se relacionan con €l proyecto; b) caracteristicas principales
del proyecto; ) las obras y las actividades més susceptibles de producir efectos adversos en
cada etapa del ciclo proyectual; d) los aspectos ambientales considerados como parte del
proyecto, como seria el caso de los desaglies pluviales, la remocion de basura, la forestacion,
etc.

Diagnostico ambiental.
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Se debera elaborar un diagnostico ambiental de las AID y All, describiendo las caracteristicas
generales de la region y las caracteristicas especificas de los medios fisico, bidtico y
socioeconémico — cultural.

El diagndstico ambiental deberd definir la Linea de Base de la situacion previa alaimplantacion
del proyecto, delas AID y All, ademas de establecer un inventario del pasivo ambiental afin de
incorporar recomendaciones para el Proyecto.

Durante € desarrollo del diagndéstico se deberan realizarse consultas publicas con el objeto de
realimentar la evaluacion de impactos y reforzar las propuestas de gestion socio — ambientales.
A tal efecto, se presentard el proyecto a la comunidad, se presentara el contenido del EIA para
discutir con los afectados los posibles impactos que generaria €l proyecto y se andlizard y
discutird el alcance de los Planes de Mitigacion y de Gestion Ambiental.

Aspectoslegales einstitucionales.

Se deberan identificar y analizar los reglamentos y normas pertinentes que rigen la calidad
ambiental, la salud y la seguridad, a nivel local, provincial y nacional, incluyendo un andisis
legal —ingtitucional sobre el uso y propiedad de la tierra recuperada para la eecucion del
Proyecto.

Impacto ambiental.

Identificar y evaluar, a través de matrices de interaccion causa — efecto, todos los cambios
significativos que las diferentes alternativas de proyecto puedan ocasionar sobre los diferentes
medios. El andlisis de los impactos debera contener |as cuatro etapas del proceso: identificacion,
caracterizacion, prediccién de magnitud y atribucion de importancia.

Deben ser investigados los impactos positivos y .negativos, directos e indirectos, temporales y
permanentes, acumulativos y sinérgicos, reversibles e irreversibles; a corto, mediano y largo
plazo; en los medios fisico, bidtico y socioecondmico — cultural de las aternativas andizadas y
para las diferentes etapas del ciclo proyectual: factibilidad, disefio, construccion, operacién y
mantenimiento.

Plan de mitigacién.

Preparar un plan de mitigacién de los impactos negativos significativos detectados con la
Actividad 14, recomendando medidas factibles, con costos efectivos, incluyendo los programas
de trabajo propuestos.

Discriminar |as medidas de mitigacién en medidas relacionadas a impactos directos e indirectos.

Plan de monitoreo y Andlisis deriesgos.

Preparar un plan detalado para controlar la implementacion de medidas atenuantes y los
impactos del proyecto durante su construccién y operacion. Elaborar un andlisis de riesgo y un
plan de contingencia para atender situaciones de eventuales emergencias derivadas de
inundaciones.

Plan de gestion ambiental.

El PGA constituira € compendio de los resultados de las tareas correspondientes a las
Actividades 23 y 24, que debera incluir todos los programas y sub — programas, en los que
deberan identificarse las acciones previstas, los costos, |as responsabilidades institucionales de
laimplementacion y el cronograma de ejecucion.
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0. Componente (i): Evaluacion econémica

Los trabajos que redizara el Consultor sobre los aspectos socioeconémicos cubriran los
siguientes aspectos.

El proyecto deberd contar con un andlisis socioecondmico indicando sus beneficios sociales y
econdémicos, los cuales deberan estar evaluados con relacion a sus costos. La medicién de los
beneficios del proyecto requerira no simplemente una comparacion con la situacion sin €l
proyecto, sino una comparacion entre alternativas para asegurar que €l proyecto sea la mejor
aternativa.

La evaluacion econdmica del proyecto debera hacerse, si es necesario, subdividiéndolos en sub-
tramos, en caso que los costos de construccién y de mantenimiento, u otros factores sean
substancial mente diferentes en diversas secciones del mismo proyecto.

El Consultor explicard claramente las hipétesis de trabajo empleadas en la definicién del
escenario “sin proyecto”, que servira de base para la cuantificacion de los costos y beneficios, y
toda otra informacion determinante a ese efecto y ala estimacién de la prioridad y oportunidad
de lainversion (en consecuencia, también el escenario con proyecto).

La informacion utilizada en la evaluacion debera ser presentada en tal forma que sea posible
reconstruir 10s resultados obtenidos.

El periodo de andlisis del proyecto serd de veinte (20) afios, incluido el tiempo de
implementacién del proyecto.

La documentacion debera consignar en todos los casos la fecha'de su realizacién y la fecha de
recoleccién y elaboracion de los datos que se utilizan.

Costos del proyecto

Se debera comparar aternativas de disefio y . €elegir la aternativa técnico-econdmica mas
conveniente, es decir la aternativa que presente el mayor VAN calculado con una tasa de
descuento o actualizacion de doce (12) por'ciento por afio.

Se deberd calcular € costo econdmico.de.inversion para la aternativa técnica seleccionada. El
costo de inversiéon debera ser desagregado paraindicar |os costos de mano de obra (caificaday
no calificada), de equipos y materiaes, incluyendo también costos imprevistos. Los costos a
precios de mercado deberan, gjustarse para que reflgjen el costo real de esos recursos para la
economia del pais. Entre otras se deberd justificar el costo de oportunidad de la mano de obra
no calificada.

El costo de inversion incluird también los costos de las medidas eventuales necesarias para la
mitigacion de los.impactos ambiental es directos e indirectos.

En los afios que corresponda, se incluiran los costos de reposicién de obra o equipos, debido a
agotamiento de su vida Util.

Costos de operacion: Se deben incluir todos los costos en que se debe incurrir para que €l
proyecto opere normalmente, incluidos los costos de mantenimiento y reparacion de obras,
equipos e instalaciones, en las situaciones“sin” y “con” proyecto.

Beneficios del proyecto

El Consultor determinard € origen de los beneficios que generard e proyecto vy,
consecuentemente, propondran la metodol ogia més apropiada para cuantificarlos. En cualquier
caso, deberan aclararse los supuestos e hipétesis asi como el origen de los datos utilizados para
el cdlculo de los indicadores de beneficios o su valor econémico.

Andlisis Costo-Beneficio
Para establecer larentabilidad de |os proyectos deberé:
Calcular la Tasa Interna de Rentabilidad Economica (TIRE).

1EE315/TDR5.1 10



Preparar un cuadro resumen que muestre los Valores Actuales Netos (VAN) de cada tipo de
costos y beneficios considerados, utilizando una tasa de actualizacion de doce (12) por ciento
por afo.

Presentar un andlisis de sensibilidad de la TIRE a posibles variaciones en los principales datos e
hip6tesis utilizados parala evaluacion.

Informe Final

El Informe Final del Consultor (es) debera reflejar explicitamente la correspondencia de su
contenido con los componentes, actividades y productos, requeridos en los Términos de
Referencia para lo cual el Consultor/Coordinador elaborara un indice que permita reconocer en
formaunivoca el cumplimiento detodasy cada unade las Actividades.

Mas abajo se detallala estructura propuesta para el Informe Final.

VIl. MODALIDAD DE EJECUCION DEL ESTUDIO

El Estudio sera realizado por la Municipaliidad de Venado Tuerto aportara como contraparte
consultorias individuales y estudios bésicos necesarios pararealizar €l proyecto.

El trabajo sera efectuado por un Coordinador del Estudio, con'la participacién de Consultores
Individuales, con el apoyo de personal como contraparte dela Entidad Beneficiaria

El Coordinador del Estudio ser4 el responsable ante la Entidad Beneficiariay la UNPRE del
cumplimiento de las actividades del estudio y la presentacién del Informe Final. Asimismo,
realizari el control y seguimiento de las actividades y-aprobara los informes de cada uno de los
expertos intervinientes.

El grupo de expertos que se contrate“respondera a Coordinador del Estudio y serén los
responsables de la emisién de los informes previstos en los Términos de Referencia. Este equipo
estard conformado por |os expertos detallados mas abagjo.

La Entidad Beneficiaria hara el seguimiento del estudio a través de los Informes de Avance o
Parciales. La UNPRE se reservara el derecho de aprobar estos informes cuando asi lo considere
necesario o definan etapas de pago.

El Informe Final ‘seré4 evaluado técnicamente primero por la Entidad Beneficiaria, quien lo
debera elevar alaWUNPRE con un detalle comparativo entre las tareas y actividades explicitadas
en los Términos de Referencia y 1os resultados obtenidos que se detallen en e Informe Final,
haciendo referencia a grado de cumplimiento de los Términos de Referencia para su andlisis y
aprobacion expresa del estudio. Una vez aprobado por la UNPRE y el BID, seliberara e dltimo
pago del contrato.

VIIl. PERFILESDE LOSCONSULTORESREQUERIDOS
Ver Anexo, cuadros N°3y N°4.

I1X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Ver Anexo, cuadro N°6.

En € mismo Anexo, cuadro N°7, se muestra e cronograma de PRESENTACION DE
INFORMES.
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X. PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE PAGOSESTIMADOS

Ver Anexo, cuadro N°8, PRESUPUESTO DE CONSULTORES INDIVIDUALES, y cuadro
N°9, PRESUPUESTO DE CONTRAPARTE.

En & cuadro N°10 del mismo Anexo se muestra e CUADRO DE DESEMBOLSOS Y
FUENTE FINANCIERA.

En e cuadro N°11 se muestra e CRONOGRAMA DE PORCENTAJES DE PAGO, y en €
cuadro N°12 se muestrael CRONOGRAMA DE MONTOS DE PAGO.

No se ha previsto anticipo.

Gastos de estudios basicos y especificos

Los estudios basicos y especificos seran gjecutados por la Municipalidad de Venado Tuerto, por
administracion en € caso de los estudios topogréficos, y por contrato en €l caso de |os estudios
geotécnicosy andlisis fisico — quimicos de materiales.

Para la contratacion de los estudios geotécnicos se realizard un concurso. de precios donde los
oferentes deberan proponer su cotizacion por metro de perforacion.encualquier clase de sueloy
en cualquier condicion de trabajo (con o sin agua en superficie): $/m.

A los fines de hacer comparables las ofertas, |a cotizacion se hard sobre la base de 200 metros
de perforacion, con una profundidad maxima de 10 metros y.minima de 2,50 metros.

El precio cotizado incluira: los trabajos de campo,-incluido el traslado de los equipos; los
trabajos de laboratorio para realizar todos |os ensayes seglin la siguiente lista; y, los trabajos de
gabinete para elaborar los célculos e informes correspondientes.

Ensayos a redlizar para el estudio geotécnico. SPT para cada metro de avance; limites de
Atterberg en suelos cohesivos, granulometria en arenas y fraccion menor a 74u en suelos
cohesivos;, densidad natural; ensayos ‘triaxiales no consolidados no drenados en suelos
cohesivos, clasificacion SUCS; andlisis quimico para determinar agresividad al H°A°.

X1, PRODUCTOS ESPERADOSDEL ESTUDIO

Informedel estudio de antecedentesy gjuste de la planificacion del proyecto.

Informe de los estudios de ingenieria basica.

Informe de | os estudios especificos de saneamiento y desagues afluentes.

Informe de alternativas de saneamiento, urbanisticas y arquitecténicas.

Actualizar € proyecto gjecutivo de la obra de regulacion de la Laguna El Basural.

Proyecto ejecutivo de la obra de saneamiento y limpieza del area.

Anteproyecto urbanistico y arquitecténico.

Pliego licitatorio obras hidraulicas.

Pliego licitatorio obras de saneamiento.

0. Estudio ambiental e Institucional, incluyendo (i) un andlisis legal —instituciona
sobre el uso y propiedad de latierra recuperada para la g/ ecucion del Proyecto; y (ii)
elaborar un andlisis de riesgo y un plan de contingencia para atender situaciones de
eventuales emergencias derivadas de inundaciones

11. Evauacion econémica.

12. Informe Final.

BoOooNoOk~whNE
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L os productos deberadn tener en cuenta la siguiente informacién:
Zonificacion

En base alas superficies determinadas en el Programa Arquitecténico, sin definicion de siluetas,
a modo de manchas, se presentardn los croguis que permitan visualizar los rasgos
fundamentales del proyecto, la ubicacion de los espejos de agua, los recorridos circulatorios
vehiculares y peatonales y las masas arbéreas.

Dicha documentacion sera acomparniada de los informes correspondientes a las tareas de
relevamiento, recopilacion de antecedentes y elaboracion del programa arquitectdnico de usos.

Ademés, incluird planos e informes correspondientes a relevamiento planiatimétrico y
geotécnico.

A los efectos de informar a la comunidad en las consultas publicas, y particularmente en la
consultiva, la documentacion de esta componente debera presentarse en la cantidad, y con la
claridad, apropiadas a alcance de toda capacidad de entendimiento, apoyando la funcion del
experto que elabore el diagndstico ambiental.

Partido

La documentacion estard compuesta por un juego de plantas, cortes, vistas e imégenes que
permitan identificar las obras a proyectar, su ubicacion, su volumen, sus caracteristicas, las vias
de circulacion, las obras hidraulicas, |os accesos, etc.

Anteproyecto

Definira la totalidad del proyecto urbano y arquitecténico, con las obras hidraulicas y viaes
incluidas, 1as especificaciones técnicas y los coOmputos métricos.

La documentacion deberd incluir aquellos ‘informes que son especificos de las distintas
actividades de las cuales se nutrié el Anteproyecto, y de losinformesy planos especificos de las
actividades que lo complementan.

A los efectos de informar a la comunidad en las consultas publicas, y particularmente en la
conclusiva, la documentacion<del Anteproyecto deberd presentarse en la cantidad, y con la
claridad, apropiadas a alcance de toda capacidad de entendimiento. Con este mismo objetivo
debera complementarse.la informacion con una maqueta urbana del sector afectado por la
propuesta.

Estudio ambiental

El informe correspondiente al Estudio Ambiental desarrollara|os siguientes puntos:

- Objetivosdel EA

- Determinacion delas AID y All del EA

- Descripcion de las alternativas del proyecto

- Descripcion del medio ambiente

- Agspectos legaes e ingtitucionales

- Determinacion de potencia es impactos ambiental es de cada alternativa de proyecto
- Plan de gestion ambiental de la alternativa seleccionada

Regulacion Laguna El Basural

El documento correspondiente a este producto consistird en un informe de revision del proyecto.

El informe consistira en una actualizacion de los andlisis de precio y presupuesto del proyecto.
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Costos deinversion y conservacion

El costo total a considerar en €l estudio estaraintegrado por €l costo de lainversion fisicainicia
en obras de infraestructura y superestructura, parquizacién, equipamiento, etc.; €l costo de las
medidas de mitigacion, incluidas las institucionales, y, € costo de conservacion y
mantenimiento del AReN con un horizonte de proyecto de 20 afios.

Se deberd realizar un andlisis de precio de cada uno de los items en los cuales se dividan los
costos del anteproyecto.

Evaluaciéon econdmica

El informe contendr& |a estimacién de los beneficios del proyecto y los beneficiarios del mismo.

L os resultados de la evaluacion econémica deberan considerar un horizonte de proyecto de 20
afos.

El estudio debera evaluar comparativamente las distintas alternativas que se hayan propuesto en
la etapa preliminar del anteproyecto, con los costos finales correspondientes a los disefios
gecutivosy alos estudios ambiental es.

Se determinarén los siguientes indicadores econdmicos, considerande los-costos y beneficios
sociales:

- TIR: tasainterna de retorno.
- VAN: valor actua neto, con unatasa de interés del.12% anual.

- B/C: relacion beneficio / costo, con unatasa deinterés del 12% anual.

A los efectos de evaluar posibles fluctuaciones en |as variables consideradas para el proyecto, se
realizard un andlisis de sensibilidad considerando, como minimo una variacion de +20% en los
costos de construccién; de -20% en |os beneficios esperados; y, una consideracion conjunta de
+10% en los costos de construccién.y -10% en |os beneficios.

Informe Final consolidado
Incluira los capitulos que setindican a continuacion, con uno o mas apéndices conteniendo la
documentacion completa del estudio:
Resumen g ecutivo
Debera contener:
A- Denominacion del Proyecto.
B- Objetivosy metas del Proyecto.

C- Justificacion.

D- Marco de referenciadel Proyecto.

E- Descripcion técnica del Proyecto y de las aternativas consideradas.

K- Costos de construccion y mantenimiento.

L- Determinacion de los indices de rentabilidad y analisis de sensibilidad.

N- Cuadro Resumen, que muestre claramente la informacién correspondiente al Proyecto
en cuestion (indicadores econémicos T.I.R. y V.A.N. de la obra'y cualquier otro dato
que se suponga relevante).
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O- Estudio Financiero. Cuadro Resumen (indicadores econdémicos T.I.R.F. y V.A.N. de la
obray cualquier otro dato que se suponga relevante).

I. Estudio socioeconémicoy cultural del areade influencia
Il. Anteproyecto Area Recreativa Norte

I11. Proyecto de regulacién de la Laguna El Basural

IV. Costos de inversién y conservacion

V. Beneficiosde proyecto

V1. Evaluacién econémica

VII. Factibilidad

VII1. Estudio ambiental e Institucional

IX. Andlisisintegrado y seleccion de aternativa

En & Cuadro N°13 se muestra la PARTICIPACION DE LOS CONSULTORES EN LOS
PRODUCTOS.

Ademés el informe deberd tener las siguientes caracteristicas minimas:

Encuadernado con espiral

Tapa anterior transparente, posterior cartulina negra

Cantidad maxima de péginas por volumen: 200

Cantidad de ejemplares: 2

Se utilizaran separadores paraindicar los.inicios de cada tema

Se deberén foliar las hojas del estudio

Deberaregistrar su firmaen la ultimahoja del estudio

Debera constar en la carétula del-Informe Final los datos del Estudio (titulo y codigo),
Periodo de Contratacion y mesde Presentacion de los Informes

SQ P o0 oo

La Entidad Beneficiaria hara el seguimiento del estudio a través de los Informes de Avance y
serd la encargada de aprobar los Informes de Avance y comunicarlo a la UNPRE para la
liberacion del pago correspondiente.

El Informe Final sera evaluado técnicamente, primero por la Entidad Beneficiaria, que la debera
elevar ala UNPRE con un‘detalle comparativo entre las tareas y actividades explicitadas en los
Términos de Referencia y los resultados obtenidos que se detallan en el Informe Final, haciendo
referencia a grado de cumplimiento de los Términos de Referencia para su andlisis y
aprobacion. Una vez aprobado por la UNPRE € Informe Final se liberara e Ultimo pago del
contrato.

XIl.  SUPUESTOSCRITICOS.
No se perciben supuestos criticos paralarealizacion de este estudio.
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