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LICITACION PUBLICA N°  003/2010 

 
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 
OBRA: Pavimento Asfáltico Avenidas Eva Perón y 2 de Abril 

Ciudad de Venado Tuerto 
Provincia de Santa Fe 

 
 
1.  DISPOSICIONES PRELIMINARES: 
 
1.1.  OBJETO DEL LLAMADO: 
 
El objeto de realización de la presente Licitación Pública es para la construcción de  la 
obra indicada en el Anexo al presente Pliego de Condiciones Particulares y responde a la 
necesidad de cubrir los requerimientos de la MUNICIPALIDAD DE VENADO 
TUERTO en la Provincia de SANTA FE. 
 
Para tal fin esta se financiará con recursos provenientes de la Ley de Obras Menores N° 
12.385 – Secretaría de Regiones y Municipios del Superior Gobierno de la 
Provincia de Santa Fe y de fondos de Rentas Generales del Municipio de Venado 
Tuerto.- 
 
1.2.  OBRA A CONSTRUIR- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y PLAZOS DE 
EJECUCIÓN: 
 
De acuerdo a lo establecido en el ANEXO adjunto al presente Pliego de Condiciones 
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.- 
 
1.3.  OBRAS DE NEXO NECESARIAS: 
 
Se encuentran comprendidas en los valores consignados en el artículo 1.2. del presente 
Pliego, aquellas obras de nexo necesarias para la habilitación de servicios, las que 
deberán ser ofertadas en forma desagregada por parte del Proponente en un todo de 
acuerdo con los requerimientos de los prestadores de Servicios y/o Municipios.- 
 
1.4.  TIPO DE LICITACIÓN: 
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La presente licitación corresponde al Sistema de Ajuste Alzado con Presupuesto Oficial  
 
2.  PARTICIPANTES: 
 
2.1.  PROPONENTES: 
 
Se ajustarán a lo estipulado en el artículo 3. de las Bases Generales Reglamentarias. 
 
2.2.  RESPONSABLES TÉCNICOS DEL PROPONENTE: 
 
2.2.1.  DEL PROYECTO: 
 
Atento a que el proyecto ha sido elaborado por el Comitente, los honorarios y/o costos 
del proyecto, no formarán parte del precio ofertado. El Comitente se reserva el derecho 
de supervisar el desarrollo total del proyecto una vez adjudicada la obra cuando lo 
considere oportuno. 
 
El adjudicatario tendrá la obligación de realizar, sin costo adicional alguno, los planos 
definitivos que permitan la normal, ejecución de los trabajos que hacen a la totalidad de 
la obra. Del mismo modo, deberá realizar todos los planos de detalle que solicite el 
Comitente y que hagan a una mejor comprensión de los trabajos a realizar.- 
 
2.2.2.  REPRESENTANTE TÉCNICO: 
 
Se ajustará a lo dispuesto en los Artículos 3º y 35º cuarto párrafo de las Bases Generales 
Reglamentarias. Dicho profesional deberá cumplimentar ante el respectivo colegio que 
abarque la especialidad del representante técnico de la obra a realizar.- 
 
2.2.3.  HONORARIOS DE LOS RESPONSABLES TÉCNICOS: 
 
A la firma del Contrato y durante la marcha de la obra, la Empresa Contratista, deberá 
cumplimentar con la normativa vigente, en lo referente a pago de honorarios del 
Representante Técnico. 
 
A tal fin deberá presentar las constancias del cumplimiento a las Disposiciones sobre 
depósitos de los aportes correspondientes al honorario del Representante Técnico, previo 
al cobro de cada certificado de obra y el importe correspondiente al mes de dicho 
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certificado. 
 
2.3.  PRE-REQUISITOS EMPRESARIALES LEGALES, TÉCNICOS Y 
FINANCIEROS: 
 
2.3.1.  EMPRESARIALES LEGALES: 
 
El Proponente dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 de las Bases 
Generales Reglamentarias, en los casos previstos en el Art. 377 de la Ley 19550 T.O.- 
 
Además adjuntará, la documentación solicitada en el Art. 3.5.1. 
 
Asimismo, se aplicará lo determinado en el art. 80 de las Bases Generales 
Reglamentarias. 
 
2.3.2.  ANTECEDENTES EMPRESARIALES: 
 
A los fines de la determinación de la capacidad Técnica del Oferente, el mismo deberá 
presentar lo establecido en el artículo 2.3.3 del presente Pliego. 
 
2.3.3.  ANTECEDENTES TÉCNICOS: 
 
a) Planilla Nº 1 y 2: Nómina de Obras ejecutadas y en ejecución  por el Proponente. La 
planilla 2 deberá presentarse certificada por el Comitente respectivo. 
 
1) El Proponente llenará la Planilla, separando las Obras ya ejecutadas y en ejecución. 
 
2) Las Obras se colocarán en orden cronológico de terminación (en el caso de Obras 
ejecutadas) y en orden de fecha de Contrato (en caso de obras en ejecución). 
 
3) Si el proponente fuera más de una empresa asociada, cada una de ellas deberá 
presentar independientemente la planilla por separado. 
 
b)  Planilla Nº 3: Personal 
 
Personal para Obra: Se podrán presentar dos (2) planillas Nº 3, indicando en una el 
personal que se utilizarán en la Obra de referencia y en la otra la totalidad del personal 
que posee la Empresa. 
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O en su defecto, se presentara una sola planilla Nº 3 donde se indicarán todos los 
equipos con que cuenta la Empresa, marcando con un asterisco los que se afectarán a la 
Obra, en forma permanente desde su inicio hasta la finalización. 
 
c)  Planilla Nº 4: Equipos 
 
Equipos para Obra: Se podrán presentar dos (2) planillas Nº 4, indicando en una los 
equipos que se utilizarán en la Obra de referencia y en la otra la totalidad de los equipos 
que posee la Empresa. 
 
O en su defecto, se presentara una sola planilla Nº 2 donde se indicarán todos los 
equipos con que cuenta la Empresa, marcando con un asterisco los que se afectarán a la 
Obra, en forma permanente desde su inicio hasta la finalización. 
 
2.3.4.  EMPRESARIALES FINANCIEROS: 
 
La capacidad financiera del proponente resultará del análisis de los indicadores que a 
continuación se detallan.- 
 
Asimismo deberán presentar copias certificadas de los balances de los tres (3) últimos 
ejercicios, correspondientes a periodos de 12 (Doce) meses.- 
 
Queda a criterio del comitente aceptar ejercicios por periodos menores.- 
 
INDICADORES ECONÓMICOS FINANCIEROS REQUERIDOS 
BANDAS DE NIVEL MÍNIMO SEGÚN PROGRAMAS 
 

Indic. Básicos Rel. Calculo $ 1 a $ 5.500.000 
 o de  1 a 3.500 m2 

(1) 

$5.500.001 a 
$10.000.000 
  o de   3.501 a 7.000 
m2 

(2) 

+ $ 10.000.000 
 +     7.000 m2 

(3) 
 

Liquidez Activo Corriente 
Pasivo Corriente 

> 0,8 1 1,20 
 
 

Rent. Cap. Propio Utilidad Neta 
Patrimonio Neto 

> 0,02 0,02 0,03 
 
 

Rentabilidad Activo Utilidad Neta > 0,02 0,02 0,02 
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Activo Total 
 

Endeudamiento Total Pasivo Total 
Patrimonio Neto 

 

< 1,40 1,25 1,10 

Endeudamiento a 
Corto Plazo 

Pasivo Corriente 
Patrimonio Neto 

 
 

< 0,75 0, 60 0,50 

Solvencia a Corto 
Plazo 

Total Activo 
Total Pasivo 

 

> 1,70 1,80 1,90 

Prueba Acida Act.Corrient.-Bn.Cbio 
Pasivo Corriente 

> 0,40 0,50 0,50 

     
Ganancia Bruta Utilidad Bruta 

Ventas 
> 0,03 0,04 0,06 

Ganancia Neta Utilidad Neta 
Ventas 

> 0,02 0,03 0,04 

Coeficiente Activo no Corriente 
Patrimonio Neto > NO 1,3 1,3 

Cap. De Trabajo 
Ultimo Ejercicio 

 0,5(Activo Corriente  
– Pasivo Corriente) 

> Monto de Obra/Idem Plazo en Meses 

 
 (1),(2), (3) Se tomarán como índices mínimos los correspondientes a la banda de mayor 
superficie o mayor monto en pesos.- 
 
Será obligatorio, la presentación de cualquier antecedente que obre en poder del 
Comitente y las informaciones adicionales que se requieran al respecto. 
 
 - En el caso de que dos (2) o más Empresas formen una sociedad accidental para 
acceder a la licitación, la documentación exigida para la oferta, será presentada por cada 
una de las Empresas integrantes de la Sociedad, debiendo asimismo cumplimentar los 
requisitos establecidos en el Articulo 30º de las Bases Generales Reglamentarias. 
 
 - Toda la documentación enumerada se presentará en una carpeta debidamente  
foliada,  dejando constancia  de  la cantidad de folios en la última  hoja. 
 
2.3.5. FLUJO DE FONDOS PROYECTADOS 
 



www.ve
na

do
tue

rto
.go

v.a
r

Municipalidad de Venado Tuerto              –               Proyecto: “Pavimento Asfáltico Avenidas Eva Perón y 2 de Abril” 

 
 
 

 
 

Pliego de Condiciones Particulares                                                                                                                                                                    Pagina    12          

 

Para obras en el que el plazo de ejecución es igual  o menor a 12 meses, el mismo se 
realizará por periodos mensuales, para obras cuyo plazo de ejecución sea mayor a un (1) 
año, los primeros  12 meses se realizarán en periodos mensuales, posterior a este plazo el 
referido flujo de fondos se podrá realizar  por períodos no mayores a seis (6) meses.- 
 
En cada caso, se deberá indicar, la incidencia de los fondos originados por la obra 
licitada, en porcentajes, del total de los fondos, por cada periodo detallado.- 
 
3.  PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 
 
3.1.  PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN: 
 
La presentación de las propuestas se realizará en la Secretaría de Obras Públicas y 
Planeamiento de la Municipalidad de Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe, o en el 
lugar que se indique oportunamente en el Anexo al Pliego de Condiciones Particulares o 
por Circular Aclaratoria.- 
 
3.2. DE LAS PROPUESTAS: 
 
Los Proponentes cotizarán el precio de los trabajos a realizar, teniendo en cuenta el 
contrato de obra completa por el sistema de ajuste alzado y un item por el sistema de 
Unidad de Medida y el monto ofertado que será indicado en el modelo de propuesta que 
se adjunta. A tal efecto deberá indicar en la misma, la Obra que se comprometen a 
ejecutar por el monto ofertado, las que coincidirán con lo determinado y especificado en 
el artículo 1.2 del presente Pliego.- 
 
En caso de existir obras de nexo de servicios, la oferta de la misma deberá ajustarse a lo 
determinado en el artículo 1.3 del presente Pliego.  
 
3.3. REDACCIÓN Y CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACIÓN: 
 
La redacción de la propuesta y el conocimiento que implica la presentación de la misma 
se ajustará a lo determinado en el artículo 7 de las Bases Generales Reglamentarias. 
 
3.4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA: 
 
Los Proponentes deberán presentar en original y copia la siguiente documentación 
técnica de la obra.- 
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3.4.1.  DE LA LOCALIZACIÓN Y EL TERRENO: 
 
Nota de compromiso donde se ha evaluado la capacidad portante del terreno respecto a 
lo propuesto, desestimando todo tipo de fundaciones especiales, en un  todo  de acuerdo  
a lo estipulado en  el  Artículo 7º  de las Bases Generales Reglamentarias y Declaración 
Jurada del artículo 3.4.3. del presente Pliego. 
 
3.4.2.  DEL PROYECTO: 
 
Detalles técnicos: 
 
 1. Especificaciones técnicas:  

 El Oferente presentará la descripción detallada del sistema constructivo a  
utilizar a través de la Memoria Técnica Descriptiva respectiva. 

 
 2. Documentación del proyecto oficial. 
 
3.4.3. DECLARACIÓN JURADA RESPECTO DEL TERRENO Y CAPACIDAD 

PORTANTE DEL SUELO:           
   

Lugar y fecha:......................................... 
      

Obra: ..................................................... 
 
 
La firma que suscribe....................... con domicilio Legal y Real en........................... ha 
adquirido una copia del Pliego de Licitación Publica Nº..... y declara que ha realizado los 
estudios de suelo exigidos en el Pliego de Condiciones Generales, asimismo ha 
estudiado los niveles de terreno y del proyecto.  Por lo tanto declara que las fundaciones 
necesarias para la ejecución de la Obra se hallan incorporadas en el valor de la oferta 
como asimismo del movimiento de suelos, desmontes y terraplenamientos. 
 
Firma la presente con carácter de DECLARACIÓN JURADA, El Representante Técnico 
de la Firma............. para esta Licitación...... con titulo Matricula Nº............- 

 
Saluda muy atentamente. 
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 .........................         .................................. 
(Firma del Representante Técnico) (Firma del Proponente) 
 
3.4.4.  PROGRAMACIÓN - PLAN DE TRABAJOS: 
 
El Proponente presentará con la oferta, el Plan de Trabajos, indicando actividades, 
tiempo, recursos y porcentajes de inversiones por cada carácter.  Se utilizarán formulario 
según modelo de la Planilla N° 8, incluido en el presente Pliego. 
 
Las dimensiones del formulario deberán respetar un plegado final tamaño oficio. 
 
3.4.5.  COMPUTO Y PRESUPUESTO: 
 
a) Propuesta: 
 
Se ajustará al modelo del artículo 3.4.7 del presente Pliego que es de carácter indicativo 
en función de la mínima cantidad de rubro a indicar. 
 
b) Planilla de Cotización: 
 
Se presentará el presupuesto respetando la Planilla de Cotización (Planilla N° 5), del 
Anexo Pliego de Condiciones Particulares, introduciendo las modificaciones que 
requiera el sistema constructivo propuesto y asignándole a cada ítem la formula 
polinómica más representativa del rubro que se cotiza.  
 
Acompañando a la Planilla de Cotización se presentará el análisis de precios por 
RUBRO e ÍTEM, de acuerdo a modelo PLANILLA 6.- 
 
Las empresas oferentes presentarán un análisis de precio, por cada rubro cotizado, salvo 
en aquellos ítems que figuran como global en la planilla de cotización que se adjunta en 
el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, para los que se podrán incluir, o no, 
un análisis de precios correspondiente. 
 
La Resolución S.V. y C.A. Nº 234, se tomará como referencia para la confección de 
dichos análisis de precios, pudiendo no obstante cada Oferente presentar sus propios 
análisis. 
 
En aquellos casos en que los Oferentes presenten otros análisis de precios que no sean 
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los de la Resolución S.V. y C.A. Nº 234, este comitente podrá pedir, antes de la 
preadjudicación de la obra, las aclaraciones sobre los mismos, que considere necesarios 
a total satisfacción de la Comisión de evaluación del municipio. 
 
El coeficiente resumen se calculara según el modelo de la Planilla N° 9 – Anexo a este 
Pliego 
 
3.4.6.  PROGRAMA DE INVERSIONES, ANTICIPOS Y CERTIFICACIONES: 
Curvas acumulativas de Inversiones: Se presentarán Gráficos que incluirá los datos 
resultantes de la acumulación en el tiempo de inversiones, acorde con las 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
3.4.7.  MODELO DE PROPUESTA: 
 
FORMULARIO DE PROPUESTA POR AJUSTE ALZADO: 
 

Lugar y fecha: .......................................... 
Obra: ....................................................... 

 
La firma que suscribe................................................................ con domicilio Legal 
en................................. ha adquirido una copia del Pliego a que se refiere la Licitación 
Pública Nº .......... (Deba consignar número de Licitación, nombre de la Obra y 
Ubicación de la misma) y se compromete a efectuar la totalidad de los trabajos 
solicitados en la misma y en la Localidad a que se hace mención, en base a la 
documentación presentada en esta misma PROPUESTA y a lo que indique la Comisión 
de Preadjudicación y el COMITENTE, comprometiéndose asimismo a ejecutar dichas 
obras proveyendo todos los materiales, la mano de obra, toda la documentación que los 
pliegos soliciten, gestionando la aprobación de la misma ante los entes que fuera 
necesarios realizando asimismo los trámites que sean necesarios para cumplir 
satisfactoriamente esta PROPUESTA dentro del plazo de.................................... con 
arreglo a los documentos que integraran el CONTRATO, por el precio de 
pesos:........................................................... a valores de ......... 2.......- 
 
Como garantía de esta PROPUESTA se acompaña......................... 
........................................ boleta de depósito en efectivo, efectuado….o en la Tesorería ó 
Póliza de Seguro de Caución equivalente al uno por ciento (1%) del presupuesto oficial. 
 
Además declara conocer el lugar y las condiciones en que se realizan las obras como 
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asimismo los Pliegos en todas sus partes, y que acepta para dirimir cualquier cuestión 
judicial a los TRIBUNALES ORDINARIOS DE LA CIUDAD DE VENADO 
TUERTO, PROVINCIA DE SANTA FE, renunciando a todo fuero o jurisdicción que 
pudiera corresponderle. Firma la presente Propuesta en carácter de Representante 
Técnico: ................ con título: ...... Matrícula Nº ........................... 
 
Saluda, muy atentamente. 
 
 
 Firma del Representante Técnico                                Firma del Proponente 
 
 
3.4.8  MODELO DE COMPROMISO PARA EJECUTAR LAS OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA: 
 
La firma que suscribe...................................... con domicilio legal 
en..................................... se compromete a efectuar las obras de Infraestructura y 
conexión Servicios en la localidad.................................para la obra ....................... que se 
licitan en este acto, basándose en lo que soliciten los Entes prestatarios de los servicios 
comprometiéndose asimismo a ejecutar dichas obras de infraestructura proveyendo todos 
los materiales y la mano de obra y ejecutando los trabajos en un todo de acuerdo con las 
normas establecidas en vigencia por los entes prestatarios de cada uno de los servicios. 
Declara conocer los puntos de conexión, diámetros de cañerías y especificaciones 
técnicas de los materiales.  
 
 
3.4.9. MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE APORTES PREVISIONALES: 
 
--- Declaramos bajo juramento haber ingresado los aportes previsionales que 
correspondía tributar por los sueldos abonados a nuestro personal de (1)........... de 
2.0.....  y cuyo vencimiento opero el día 15 de (2)........... de 2.0......, adjuntando 
fotocopia autenticada por Escribano Público que así lo justifica.-  

 
 
Firma del Proponente 
 
(1) Ultimo mes de acuerdo a la fecha de apertura de la licitación. 
(2) Mes siguiente al indicado en (1) 
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3.4.10.  PROYECTO DE CONTRATO: 
 
Entre la…., representado en este acto por el Sr. …, con domicilio legal en calle: 
................................ en adelante "LA COMITENTE", por una parte y la Empresa 
Constructora......................................, representada en este acto por el 
Sr................................ con documento de identidad.................... con domicilio legal en 
(oficina de la Contratista según Art.10.4.1 - P. C. P) y Real en   calle: ...................... en 
su carácter de.......................................... de la misma, que acredita mediante 
documentación que acompaña, en adelante "LA CONTRATISTA", por la otra parte, se 
formaliza el contrato de locación que se regirá por las siguientes cláusulas, las Bases 
Generales Reglamentarias de Contratación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
PRIMERA: Conforme a la Resolución Nº ................. y los demás instrumentos que 
surgen del expediente administrativo Nº .......... EL COMITENTE contrata los servicios 
de LA CONTRATISTA para la obra que se individualiza como: 
"....................................................." Por su parte LA CONTRATISTA presta 
conformidad a la contratación y manifiesta que se ajustará a las condiciones que al 
efecto se determinen en el presente instrumento. - - - - - - - ---------------------------- 
 
SEGUNDA: El monto de contratación para la obra individualizada, se fija en Pesos 
........................................................ ($...............) a los valores del mes de......... de ..........- 
- -------------------------------------------------------------------------- 
 
TERCERA: Ambas partes convienen que la obra se realizara por el sistema de Ajuste 
Alzado, con las implicancias y efectos que marca la Ley aplicable en la materia. - - - - - - 
- - - ------------------------------------------------------------------------- 
 
CUARTA: El plazo para la obra que se contrata, completamente terminada y con pleno y 
eficaz funcionamiento, se establece en..................................... (....) días corridos.  
 
QUINTA: LA CONTRATISTA en este acto procede a presentar la garantía del cinco 
por ciento (5%) sobre el monto del contrato que marca la ley vigente, para lo cual 
entrega en este acto la Póliza de Caución Nº.................................. emitida 
por............................................... instrumento debidamente legalizado y aprobado por EL 
COMITENTE, todo dentro de la legislación vigente en la materia. 
  
SEXTA: Ambas partes reconocen como instrumentos integrantes del presente contrato, 
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lo que se describe a continuación: - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
1.) Bases Generales Reglamentarias de Contratación.-  
2.) Pliego de Condiciones Particulares. -  
3.) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. -  
4.) Los planos y planillas de la obra. -   
5.) Anexo Pliego de Condiciones Particulares.   
6.) Presupuesto oficial. -   
7.) Oferta formalizada por LA CONTRATISTA. -  
8.) Plan de trabajos aprobados por  EL COMITENTE.-   
9.) Circulares aclaratorias e instrucciones complementarias de los documentos de la 
licitación individualizada. -   
 
Se deja constancia que ambas partes prestan expresa conformidad a los instrumentos 
enumerados y los reconocen como válidos y con pleno efecto para la ejecución de la 
obra. -  
 
Asimismo, se conviene que la prelación de los documentos citados para los efectos 
técnicos y generales, están sujetos a lo dispuesto en las Bases Generales. -   
 
SÉPTIMA: Para todos los efectos legales las partes fijan los siguientes domicilios 
especiales: EL COMITENTE en calle: ...................................... y LA CONTRATISTA 
en calle: .........................................................de conformidad donde serán válidas todas 
las notificaciones, sean ellas judiciales y o extrajudiciales y hasta tanto no se constituyan 
nuevos domicilios especiales y sean debidamente notificados.- 
 
Asimismo y a los fines pertinentes, las partes hacen expresa declaración que aceptan 
para dirimir cualquier cuestión judicial a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de 
Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe, renunciando a todo otro fuero que pudiere 
corresponderle, inclusive el Federal.- 
 
LEÍDO: Todo lo que antecede, las partes prestan expresa conformidad y en prueba de 
ello, firman cinco (5) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de 
............................a los.............................. días del mes de ............... del año dos mil ......... 
............- -------------------------------- 
 
NOTA: Las Cláusulas presentadas serán las básicas a contener en el instrumento de 
Contrato, pudiendo ser complementadas las mismas al momento de su formalización en 
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un todo de acuerdo a las especificaciones de Pliegos y Normas legales en vigencia. 
 
3.5.  PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 
 
La presentación se efectuará en un sobre o paquete cerrado y firmado, que solo ostentara 
la denominación de la licitación pública a la que corresponda la propuesta contenida en 
él. 
 
3.5.1. DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBERÁ CONTENER EL SOBRE O 

PAQUETE. 
 
EL SOBRE O PAQUETE CERRADO CONTENDRÁ:  
 
I) SOBRE 1: conteniendo los siguientes elementos debidamente encarpetados. 
- Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación expedido por el 

Registro de Nacional de Constructores de Obras Públicas. 
- Certificado de Proveedor de la Municipalidad o constancia de inicio del 

correspondiente tramite.  
- Recibo de adquisición de los Pliegos y Bases de la licitación. 
- Declaración de aceptación de la jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Ciudad de 

Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe. 
- Antecedentes y referencias para determinar la capacidad técnica, empresaria y 

económica - financiera de los Oferentes y art. 2.3. del Pliego de Condiciones 
Particulares. (Copia de los tres últimos balances) 

- Constancia de Inscripción en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción.- 
(Artículo 32 de la Ley Nº 22.250 "RÉGIMEN DEL PERSONAL DE LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN") 

- Declaración Jurada de Aportes Previsionales -P.C.P., artículo 3.4.9. 
- Inscripción del Representante Técnico de acuerdo al Art.10.4 del P.C.P. 
-    Planillas 1 y 2 detallando  las obras  realizadas en los últimos tres años.       
-   Domicilio Especial: La nota constituyendo domicilio especial indicando una dirección 

de la Ciudad de Venado Tuerto. 
 
II) SOBRE 2: conteniendo los siguientes elementos debidamente encarpetados. 
 
- Comprobante del depósito de la Garantía de la Oferta, en original, la presentación de 
copia del mismo, será causal de rechazo de la oferta.  
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Se presentará original y copia. 
 
- Formulario de Propuesta por triplicado. 
- Plan de Trabajos completo, referido a la totalidad de la obra, por rubros principales. 

Dicho plan se realizará en función del plazo de ejecución y cumplimentando los 
siguientes requisitos: 

- Se utilizará formulario según modelo incluido en el Anexo Pliego de Condiciones 
Particulares.  

- Se incluirán todos los rubros enunciados en el presupuesto. 
- Representación gráfica mediante diagrama de barras horizontales de los períodos de 

ejecución de cada rubro, con indicación numérica de las cantidades físicas y 
porcentuales a ejecutar en cada mes. 

- Curva de inversiones en porcentaje del monto total de la obra, consignando montos a 
valores constantes parciales y acumulados. No deberá superar los límites de la banda 
admisible definida para curvas de avance físico indicada en el presente Anexo Pliego 
de Condiciones Particulares. 

- Memoria Técnica: Se deberá indicar en forma exhaustiva la metodología de 
ejecución de los trabajos a realizar. 

- Cómputo y presupuesto de la oferta, que  constará de dos (2) partes: 
 
*Presupuesto Resumen, compuesto por la totalidad de rubros de obra cuya incidencia 
será la indicada en el Plan de Trabajos, incluyendo Gastos Generales, beneficios, 
impuestos, hasta la conformación del monto total cotizado. 
 
*Presupuesto Discriminado, el mismo será confeccionado con indicación de unidad, 
cantidad, precio unitario, precio total e incidencias porcentuales en relación al rubro y al 
total de la obra. 
 
- Análisis de precios para  todos los ítems de los rubros componentes del presupuesto 

discriminado y cumpliendo los siguientes requisitos:  
 
- El ítem a desglosar en cada uno de los materiales, equipos y mano de obra que lo 

compongan, indicando su unidad, cantidad, o rendimiento, precio unitario y precio 
total. 

 
III. SOBRE 3  CARPETA O SOBRE CONTENIENDO LOS PLIEGOS  

Y DOCUMENTACIÓN TECNICA: 
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Contendrá los planos y documentación técnica del presente Pliego en original, Pliego de 
Bases Generales Reglamentarias, Pliegos de Condiciones Particulares, Anexo a Pliego 
de Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y de 
corresponder, las circulares aclaratorias de la Licitación Pública para la que se efectúa la 
oferta, con la firma y sello del Proponente y su Representante Técnico, en todas y cada 
una de sus fojas.  
 
3.6.  CAUSALES DE INVALIDEZ DE LA PRESENTACIÓN: 
 
3.6.1. Las propuestas no serán admitidas con ello, NO procediéndose a la apertura del 
Sobre 2, y por lo tanto quedando desestimada, si el  Sobre 1 no contiene la 
documentación identificada como a, b, c, d, e: 
 
a). Certificado de Habilitación y Capacidad. Registro Nacional de   Constructores de 

Obras Públicas (solamente deberá ser presentado por empresas constructoras). 
b) Certificado de Proveedor de la Municipalidad o constancia de inicio del 

correspondiente tramite.  
c)  Comprobante de la compra de los Pliegos de Licitación. 
d)  Declaración de la Aceptación de la Jurisdicción Judicial. 
e) Planilla 2, con una superficie ejecutada total de obras igual al doble de la superficie 

total de la presente licitación. 
 
3.6.2. Habiéndose verificado que el Sobre 1 contiene la documentación indicada en 
3.6.1. se   procederá  a  la  apertura   del   Sobre 2,  que   deberá contener la 
documentación indicada a continuación e identificada como f,g,h, i, j: 
 
f) Constancia de la Garantía de Oferta 
g) Formulario de la Propuesta. 
h) Plan de Trabajos y de Inversiones.  
i) Computo y Presupuesto por rubro.  
j) Análisis de Precios.  
 
De faltar en el Sobre 2 alguna de la documentación mencionada precedentemente, 
la propuesta será desestimada, devolviéndose la documentación en dicho acto de 
apertura de sobres. 
 
3.6.3 Los demás requisitos indicados en el artículo 3.5.1 del Pliego de Condiciones 
Particulares podrán ser presentados en un plazo de hasta dos (2) días hábiles 
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posteriores al Acto de Apertura.  
 
El  no  cumplimiento en este plazo, será procederá a la devolución de la totalidad de 
la documentación presentada en el acto de apertura sin derecho de reclamo alguno. 
 
3.7. ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACIÓN DE CONSULTAS: 
 
Rige lo estipulado en el artículo 13 de las Bases Generales Reglamentarias. 
 
Los pedidos de aclaración serán atendidos desde la fecha de inicio de la venta de los 
pliegos hasta dos (2) días antes de la fecha establecida para la apertura de la licitación. 
 
A los efectos de la remisión de notas aclaratorias o cualquier otra comunicación el 
adquirente del Pliego deberá fijar domicilio legal en la ciudad de LA COMITENTE al 
momento de la adquisición del mismo; sin embargo el organismo licitante podrá 
producir aclaraciones hasta veinticuatro horas (24 hs.) antes de la apertura, cuya 
notificación será válida en las oficinas del organismo y/o ente licitante. 
 
4.  EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROPONENTES - 

PREADJUDICACIÓN: 
 
4.1 MODALIDAD:  
 
La Municipalidad integrará para  la presente Licitación una Comisión de 
Preadjudicación con funcionarios de la misma la cuál en el plazo de diez (10) días 
hábiles desde la apertura de sobres deberá expedirse y  aconsejar al Señor Intendente 
Municipal la  oferta más  conveniente.- Una vez notificado al Intendente, éste deberá 
preadjudicar en el plazo de tres (3) días hábiles a la oferente que haya resultada con la 
oferta más conveniente, luego de notificadas a las oferentes, por un plazo de tres (3) días 
hábiles podrán formular impugnaciones a la preadjudicación, transcurrido el plazo 
indicado precedentemente se deberá proceder a la adjudicación y protocolización del 
respectivo contrato de obra pública.- Dejándose claramente establecido que la 
Preadjudicación como la Adjudicación no causarán estado, ni derecho, ni acreencia  
alguna  a favor del oferente en virtud de la   Licitación   Pública   de  mención.- 
 
4.2.  INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES: 
 
Los funcionarios y/o profesionales integrantes de las comisiones serán designados por el 
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Comitente, los que actuarán como profesionales independientes, según su propio juicio, 
sin representar a sus reparticiones de origen y sin más limitaciones que las normas de 
procedimientos del presente Pliego.- 
 
5.  ADJUDICACIÓN: 
 
5.1.  MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS: 
 
Los Proponentes estarán obligados a mantener sus propuestas durante un plazo de 
noventa (90) días corridos a partir de la fecha de apertura, en su defecto, perderán el 
Depósito de Garantía a que se refiere el artículo 14. a) de las Bases Generales 
Reglamentarias. El plazo de mantenimiento de las propuestas podrá ser prorrogado de 
acuerdo con lo estipulado en el artículo 17 de las Bases Generales Reglamentarias. 
 
5.2.  AJUSTE DE LA PROPUESTA: 
 
El Comitente, esta facultado para citar al Proponente preclasificado como candidato a ser 
Preadjudicatario, con el objeto de cumplimentar las observaciones de partes de su 
propuesta y solicitar ratificación y/o rectificación de aspectos que no alteren 
sustancialmente la propuesta original, ni modifiquen las bases de la licitación ni el 
principio de igualdad entre todas las propuestas. 
 
5.3.  CLÁUSULAS DE AUTORIZACIÓN DE FINANCIAMIENTO: 
 
No tener en cuenta en esta licitación 
 
5.4.  DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE LA PROPUESTA: 
 
Se procederá a la devolución del depósito de Garantía del artículo 3.5.1.(I) del pliego de 
condiciones Particulares: 
 
a) Al Proponente que lo solicite por escrito después de vencido el plazo de noventa (90) 
días de mantenimiento de la Propuesta. 
 
b) A los restantes Proponentes una vez que sea adjudicada la obra. 
 
c) A todos los Proponentes en caso de anularse el llamado a licitación. 
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d) A los Proponentes cuyas propuestas sean rechazadas en el acto de apertura en forma 
inmediata y en dicho acto.- 
 
Asimismo, será de aplicación lo estipulado en los artículos 24 y 79 de las Bases 
Generales Reglamentarias. 
 
5.5.  IMPUGNACIONES A LA ADJUDICACIÓN: 
 
En caso que el Proponente presente impugnación, deberá previamente depositar en la 
Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Venado Tuerto, el 0,25 % del monto de la 
licitación que impugne. De prosperar la impugnación dicho monto será reintegrado, en 
caso contrario pasará a cuenta del Municipio. 
 
La adjudicación será publicada en lugar visible y en el Boletín Oficial por el término de 
tres (3) días. 
 
Los Interesados podrán formular sus impugnaciones a la adjudicación en un plazo no 
mayor a los tres (3) días hábiles a contar del vencimiento del término fijado para la 
publicación de la misma. 
 
6.  CONTRATACIÓN: 
 
6.1.  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: 
 
Se ajustará a lo establecido en el artículo 24 de las Bases Generales Reglamentarias, 
debiendo aportar el Adjudicatario la siguiente documentación de obra, con la inclusión 
de las observaciones efectuadas por la Comisión  
 
Evaluadora siendo como mínimo a presentar lo indicado en el Pliego de Condiciones 
Particulares, artículo 3.5.1 (II) y además lo indicado en el presente artículo: 
 
Planos Municipales: el Adjudicatario realizará toda aquella documentación exigida por 
los Municipios, confeccionándola en un todo de acuerdo a las normativas vigentes. La 
documentación deberá estar APROBADA por la repartición municipal pertinente y con 
fecha posterior a la firma del contrato. 
 
6.2.  GARANTÍA DEL CONTRATO: 
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Conforme con lo dispuesto en el artículo 24 del PLIEGO DE BASES GRALES. 
REGLAMENTARIAS. 
 
6.3.  PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO: 
 
El contrato se protocolizará ante la Escribanía o Dependencia que disponga el 
Municipio, tributando el adjudicatario el  sellado que establece la Ley y los honorarios 
que correspondieren.-  
 
6.4.  SELLADO DEL CONTRATO: 
 
A la firma del contrato, el Contratista deberá abonar el cien por ciento (100%) del 
sellado de Ley, conforme a las disposiciones vigentes, haciéndose cargo además de 
todos los impuestos que graven las actividades de las empresas en relación con el citado 
contrato, como así también los gastos de Escribanía, vigentes a la firma del mismo. 
 
6.5.  DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO: 
 
Serán documentos del contrato, los mencionados en los artículos 5 y 27 de las Bases 
Generales Reglamentarias, mediante los cuales también se determina su orden de 
prelación y cumplimiento.- 
 
6.6.  ENTREGA DEL CONTRATO: 
 
Se firmarán cinco (5) ejemplares del contrato, uno de los cuales se entregara al 
Contratista y los restantes quedarán en poder del Comitente. 
 
En el mismo acto se entregará al Contratista, sin cargo una documentación completa de 
la obra. 
 
En caso de requerirlo el Contratista, se le facilitará a su cargo todas las copias de la 
documentación que considere necesaria. 
 
6.7.  EJECUCIÓN DE TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO: 
 
El Comitente se reserva el derecho de contratar por su cuenta, sin que el Contratista 
tenga derecho a reclamación alguna, todo trabajo ajeno al contrato. 
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6.8. SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 
 
Las obras que se liciten se contratarán la mayoría por el sistema de AJUSTE ALZADO, 
debiéndose considerar que los valores de los materiales, mano de obra y demás 
elementos integrantes de la Obra, son vigentes a la fecha fijada en el citado Pliego. 
 
Los Item a licitar por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA y PRECIO UNITARIO, 
serán consignados en el ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.- 
 
Dentro del monto total asignado a esta licitación, deberá considerarse la documentación 
técnica necesaria para realizar la obra, como así también todos los trabajos, provisiones y 
presentaciones para que la misma resulte en definitiva totalmente terminada y con 
arreglo a sus fines en condiciones de funcionamiento, aunque no estén expresamente 
detallados en la documentación de la propuesta. 
 
No se reconocerá al Contratista diferencia alguna entre el VOLUMEN DE LA OBRA 
ejecutado y el consignado en el precio del contrato. 
 
La omisión de algún ítem en la documentación de la propuesta no exime al Contratista 
de la obligación de ejecutar la obra prevista de acuerdo a sus fines. 
 
El valor del ítem omitido se considerará incluido en el monto del precio ofertado no 
teniendo el Contratista derecho alguno a pago adicional, ni ampliación del plazo de la 
obra. 
 
6.9.  CESIONES DEL CONTRATO: 
 
Se ajustará a lo determinado por el art. 29, inciso a) de las Bases Generales 
Reglamentarias. 
 
6.10.  SUBCONTRATOS: 
 
Se ajustará a lo determinado en el art. 29, inciso b) de las Bases Generales 
Reglamentarias. 
 
6.11.  DISCREPANCIAS ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO: 
 
En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre los diferentes documentos que 
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integran el contrato, se tendrá en cuenta el orden de prelación y la prevalencia que 
determinan los artículos 5 y 27 de las Bases Generales Reglamentarias. 
 
6.12.  COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS Y DEUDAS: 
 
La compensación entre el Comitente y el Contratista tendrá lugar cuando este reúna la 
calidad de acreedor y deudor recíprocamente, cualesquiera que sean las causas de una y 
otra deuda. Ella extingue con fuerza de pago hasta donde alcance la menor, desde el 
tiempo en que ambas comenzaron a coexistir. La compensación deberá ser siempre 
dentro de una misma obra y contrato. 
 
6.13.  CESIONES DE ACCIONES Y DERECHOS O DE CRÉDITOS: 
 
En materia de cesiones de acciones y derechos o de crédito se distinguirá: 
 
6.13.1. CESIONES DE CERTIFICADOS PREVIOS A  SU EXPEDICION: 
 
El Contratista no podrá contratar las cesiones de acciones y derechos previos a la 
ejecución de las obras o la expedición de los certificados.-  
 
6.13.2. CESIONES DE CERTIFICADOS: 
 
En caso de realizar el Contratista, cesiones de créditos correspondientes a certificados de 
obras, expedidos, éstos deberán ser precisamente determinados en el instrumento de 
cesión.- 
 
Esta cesión deberá realizarse por Escritura Pública, con la fehaciente autorización del 
comitente, sin el cumplimiento de éste requisito previo, el acto se considerará nulo.- 
 
En la escritura  pública de cesión constará el importe del certificado cedido, como así 
también los importes que correspondan deducirse de acuerdo a lo estipulado por la 
legislación vigente, lo dispuesto en el respectivo  contrato y las compensaciones que 
corresponden de acuerdo con el artículo 6.12 del presente pliego.-  
 
6.13.3. CESIÓN  DE  OTROS CRÉDITOS: 
 
En el caso que el Contratista ceda el total o parte de los créditos que emanen del contrato 
que se celebre y otorgue poder para el cobro de los mismos, deberá formalizar las 
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escrituras ante Escribano  debiendo previamente solicitar autorización al comitente para 
la realización de la cesión. 
 
Toda cesión que se realice sin el previo cumplimiento de este requisito no tendrá validez 
alguna ni obligará al comitente. 
 
El Contratista, obtenida la autorización y realizada la escritura pública respectiva, 
remitirá dentro de DOS (02) días hábiles administrativos, copias certificadas al 
Municipio, para los trámites que correspondan de acuerdo con las  disposiciones que 
rigen sobre el particular. 
 
Lo estipulado  en el presente artículo es extensivo a los artículos 6.13.1 y 6.13.2.- 
 
6.13.4. CONSTANCIA DE LA FORMA DE PAGO DE LA CESIÓN DE CRÉDITO: 
 
El Comitente, en el acto de la notificación dejará constancia en forma expresa que el 
pago de la cesión se efectuará sobre el importe líquido de los certificados y una vez 
operada, si correspondiere la compensación establecida en el artículo 6.12 del presente 
Pliego y previa deducción de todo otro crédito o cargo que corresponda en virtud de la 
Ley o del Contrato (jornales obreros, órdenes judiciales, etc.) 
 
7. PLAN DE TRABAJOS, INVERSIONES, PLAZOS, MULTAS Y SANCIONES: 
 
7.1. PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES: 
 
El Plan de trabajos se ajustará a lo establecido en el artículo 31 de las Bases Generales 
Reglamentarias y ajustado a la fecha real de inicio de obra y a los meses del año, según 
se establece en el anexo a este Pliego. 
 
Dicho "Plan" será estudiado o concebido analíticamente y su presentación se hará en 
forma gráfica (Diagrama de Barras - Sistema GANTT) estructurado en forma tal que 
permita dar cumplimiento a la ejecución de las obras dentro del plazo contractual. 
 
Deberá acompañarse con una memoria técnica descriptiva que exponga los métodos y 
justifique el plan presentado, a efectos de informar adecuadamente al Comitente sobre la 
orientación ejecutiva y la importancia de las distintas etapas del proceso de realización. 
 
El Plan de Trabajos contendrá: 
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a) Detalle de las certificaciones mensuales por parciales y acumulativas, con los ítems 
principales que componen la obra. 
 
b) Con los valores de por ciento de la inversión total mensual acumulada, en función de 
lo expresado en el apartado precedente, deberá graficarse la Curva de Inversiones en el 
Plan de Trabajos. 
 
Presentado el Plan de Trabajos, el Comitente procederá a su revisión dentro de los diez 
(10) días posteriores. Al vencimiento de dicho plazo el Representante Técnico deberá 
concurrir al Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, para notificarse de la aprobación 
y observaciones si las hubiere, en cuyo caso deberá subsanarlas y presentar dentro de los 
tres (3) días subsiguientes el Plan de Trabajos corregido. 
 
En caso de que no se haya dado fiel cumplimiento a las observaciones formuladas y en 
el plazo estipulado, el Comitente confeccionará uno de oficio teniendo en cuenta sus 
posibilidades financieras y la propuesta del Contratista, quien automáticamente se hará 
pasible de las sanciones y multas que establece en el artículo 7.6. 
 
El Plan de Trabajos e Inversiones, una vez aprobado será el que regule la marcha de los 
trabajos. Para esta obra no se contemplara acopio (Art. 52. de Bases Generales 
Reglamentarias). 
 
7.2. INICIACIÓN DE LAS OBRAS - ENTREGA DE TERRENO: 
 
La fecha de iniciación de los trabajos comenzará a regir a partir de lo dispuesto en los 
artículos 32, 33 y 34 de las Bases Generales Reglamentarias. 
 
7.3. PRORROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
 
Cuando el Contratista se exceda en el plazo fijado en este Pliego para la ejecución de los 
trabajos, se le podrá otorgar una prorroga, siempre que demuestre que la demora se ha 
producido por causas justificadas a juicio del Comitente. 
Se contemplarán todas las situaciones establecidas en el artículo 36 del Pliego de Bases 
Generales Reglamentarias. 
 
A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga se tomarán en consideración 
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especialmente las siguientes causas: 
 
Caso fortuito o de fuerza mayor, entendiéndose como tales los que prevé el artículo 39 
de la Ley 13.064. 
 
Las solicitudes de prórrogas se deben presentar en el plazo de treinta (30) días de la 
producción o terminación del hecho o causa que la motiva, transcurrido el cual no se 
tomarán en consideración. 
 
Dentro de los cinco (5) días de notificado el Contratista de la aprobación de la prórroga 
del plazo de obra, deberá  presentar un nuevo Plan de Trabajos el que será notificado 
solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho de origen de la prórroga. Los 
plazos y mecanismo de presentación serán los establecidos en los artículos 7.1 y 7.4.1 
del presente Pliego. 
 
7.4. AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES: 
 
Toda vez que se produzca una alteración del contrato de obra, como la de la supresión 
parcial o total de algún ítem, o se introduzcan modificaciones al proyecto, que afecten la 
programación de la obra o varíen el monto contractual, aunque estos hechos no 
signifiquen por su naturaleza la ampliación del plazo de ejecución, el Contratista deberá 
presentar un nuevo Plan de Trabajos ajustado a las modificaciones introducidas. Los 
plazos mencionados de presentación serán los establecidos en los artículos 7.1. 7.3 y 
7.4.1 del presente Pliego. 
 
7.4.1.  PRESENTACIÓN DE NUEVOS PLANES DE TRABAJOS: 
 
La presentación de los nuevos Planes de Trabajos para su aprobación por el Comitente, 
deberá incorporar en los mismos el Diagrama de Barras GANTT como las inversiones 
hasta el momento, en los espacios destinados a "reales", pasando a incluir los "previstos" 
desde el momento de la reprogramación hasta la finalización de las obras. La prórroga 
que pueda acordarse no dará derecho al reconocimiento de ningún tipo de 
indemnización. 
 
7.5. RITMO DE INVERSIONES:  
 
Durante la ejecución de la obra se llevará un gráfico de inversión real, según lo 
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares en los artículos 3.4.4 y  3.5.1.(II) 



www.ve
na

do
tue

rto
.go

v.a
r

Municipalidad de Venado Tuerto              –               Proyecto: “Pavimento Asfáltico Avenidas Eva Perón y 2 de Abril” 

 
 
 

 
 

Pliego de Condiciones Particulares                                                                                                                                                                    Pagina    31          

 

 
El Comitente podrá exigir aumento de actividad cada vez que la inversión esté debajo de 
la mínima prevista. Si la inversión en un momento dado resultar inferior al setenta por 
ciento (70%) de la prevista en la banda, por culpa exclusiva del Contratista, el Comitente 
tendrá derecho a rescindir el contrato. Si el Contratista adelantara el Plan de Trabajos y 
la inversión excediera la prevista, el Comitente podrá demorar los pagos ajustándose al 
Plan de Inversiones aprobado. 
 
7.6. MULTAS Y PREMIOS: 
 
En la presente obra no se consideran premios por entregas anticipadas. El Comitente 
ante toda transgresión del Contratista a lo establecido en los diversos artículos de este 
Pliego aplicará las multas que correspondan las que en ningún caso serán reintegrables, 
según el siguiente detalle: 
 
7.6.1.  PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES:  
 
La mora en la presentación del o los Planes de Trabajos, será multada conforme lo 
establecido en el artículo 31 de las Bases Generales Reglamentarias. 
 
7.6.2.  PLAZOS: 
 
a) ATRASO EN EL INICIO DE LAS OBRAS:  
 
El equivalente a - cero coma tres centésimos por cada mil- (0,3 0/00) sobre el monto 
total contratado, actualizado a la fecha de aplicación de la multa, por cada día de atraso 
en la iniciación de las obras, según Plan de Trabajos aprobados. 
 
b) POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOS: 
Cuando la Contratista sin causa justificada se atrasara en el cumplimiento del Plan de 
Trabajos, de manera que la curva real de inversiones físicas lograda, acuse valores por 
debajo de la curva mínima "I", será penalizado mensualmente mediante la aplicación de 
una multa, cuyo valor acumulado será equivalente al seis por ciento (6%) del monto 
determinado por el porcentual de atraso acumulado, aplicado al monto contractual 
actualizado a dicho mes. 
 
La expresión analítica de este importe, se escribe: 
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Multa acumulada = 0,06 (I" ac.- I rac.) x M 100 
 
Donde: I" ac.: Valor indicado por la curva mínima I" para el mes I rac.: Valor 
acumulado de las inversiones físicas reales. 
 
A partir del último mes del plazo contractual que expira la multa por atraso en el 
cumplimiento del Plan de Trabajos, se reemplazará por el término establecido en el 
apartado por MORA EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA. En caso de que el monto 
de las certificaciones liberadas al pago no alcance a cubrir el importe de las multas 
devengadas, el Contratista deberá reintegrar de inmediato la diferencia que resulte, sin 
perjuicio de lo cual el Comitente podrá afectar la garantía del contrato, el Fondo de 
Reparo y cualquier otro fondo que tenga al cobro el Contratista, Subcontratista y 
profesionales intervinientes durante todo el desarrollo de la obra. Servirá para calificar a 
los mismos para futuras contrataciones, para lo cual el Comitente asentará las fallas en 
que aquellos incurran y las mismas serán comunicadas al Registro Nacional de 
Constructores de citadores de Obras Públicas de la Provincia y en todo otro que se lleve 
a los mismos o similares efectos. 
 
Quienes incurran en falta grave a juicio exclusivo del Comitente, fueran Subcontratista o 
profesionales, el Comitente podrá exigir la inmediata exclusión o sustitución de los 
mismos. No podrá aplicarse multas que en su conjunto superen el quince por ciento 
(15%) del monto contractual actualizado. Alcanzando el límite de las multas, no se podrá 
aplicar en el futuro otras multas, en cuyo caso, ante nuevos incumplimientos se ejercerá 
la Rescisión del contrato conforme al artículo 68 de las Bases Generales Reglamentarias. 
Los recursos contra las resoluciones que apliquen multas no tendrán efecto suspensivo. 
 
c) POR ATRASO EN LA TERMINACIÓN TOTAL DE LA OBRA:  
 
Al vencimiento del plazo contractual, el equivalente al 0,8/00, sobre el monto total 
actualizado del contrato por cada día de atraso, no será reintegrable. 
 
d) POR PARALIZACIÓN DE LA OBRA:  
 
El equivalente a cincuenta centésimos por mil (0,50 0/00) sobre el monto actualizado, 
faltante de ejecución, por cada día de suspensión de los trabajos, sin perjuicio de las 
otras penalidades que pudieran corresponder por el incumplimiento de los plazos. 
 
7.6.3.  ORDENES DE SERVICIOS:  
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La mora en el cumplimiento de las Ordenes de Servicios dará lugar a la aplicación de 
una multa del cero coma cinco por mil (0,5 0/00) sobre el monto actualizado de los 
trabajos a efectuarse durante el mes desde que se impartió la Orden de Servicios, según 
Plan de Trabajos aprobado conforme a lo que se establezca en este Pliego. La multa no 
será reintegrable. 
 
7.6.4.  DOCUMENTACIÓN DE OBRA: 
 
El incumplimiento de la entrega de la documentación gráfica, fotográfica y toda otra que 
se establezca en el Pliego de licitación o corresponda según reglamentaciones vigentes, 
dará lugar a la aplicación de una multa de treinta centésimas por mil (0,30 0/00) del 
monto actualizado del contrato por cada día de mora. La multa no será reintegrable. 
 
7.6.5. MEDIANERÍA: 
 
La falta de cumplimiento a lo estipulado en el artículo 8.21 (Medianería, de este Pliego) 
dará lugar a la aplicación de una multa de 0,30 0/00 del monto actualizado del contrato 
por cada día de mora. 
 
7.6.6. CERCADO DE LAS OBRAS: 
 
Por la no ejecución en el plazo y forma prevista en este Pliego del cercado de las obras, 
se aplicar una multa equivalente a treinta centésimas por mil (0,30 0/00) del monto total 
del contrato actualizado a la fecha de aplicación. En caso de que se mantenga el 
incumplimiento, se repetirá mensualmente dicha multa. 
 
7.6.7. COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN DE LA OBRA: 
 
El incumplimiento de lo estipulado en este Pliego referente a comodidades para la 
Inspección de Obras, originará la aplicación de una multa equivalente a cincuenta 
centésimos por cada mil (0,50 0/00) del monto total del contrato, actualizado al 
momento de la aplicación de la misma. En caso de que se mantenga el incumplimiento, 
se repetirá mensualmente la multa. 
 
7.6.8. CARTEL DE OBRA: 
La no - colocación en tiempo y forma de acuerdo a lo previsto en este Pliego, del Cartel 
de Obra, originará una multa equivalente a treinta centésimos por mil (0,30 0/00) del 
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monto total contratado actualizado a la fecha de aplicación.  
En caso de mantenerse el incumplimiento se reiterará mensualmente dicha multa. 
 
7.6.9. LIMPIEZA DE LA OBRA: 
 
El incumplimiento de lo estipulado en este Pliego en lo referente al mantenimiento de la 
limpieza de la obra, originará la aplicación de una multa equivalente a treinta centésimos 
por mil (0,30 0/00) del total del contrato, actualizado al momento de su aplicación. En 
caso de que se mantenga el incumplimiento, se repetirá mensualmente la multa. 
 
7.6.10. REPRESENTANTE TÉCNICO-CONDUCTOR DE OBRA Y  PERSONAL DE 
CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA:  
La no comparencia del Representante Técnico y/o Conductor Técnico del  
 
Contratista en obra, de acuerdo a lo estipulado en el presente Pliego, originará una multa 
equivalente a cincuenta centésimos por cada mil, diario, (0,50 0/00) sobre el monto total 
del contrato, actualizado al momento de aplicación. La ausencia de ambos por más de 
cinco (5) días corridos, en tres (3) ocasiones será considerada causal de abandono de la 
obra. 
 
7.7. APLICACIÓN DE LAS MULTAS: 
 
En todos los casos las multas serán percibidas por el Comitente de las certificaciones 
libradas al pago. Si estas no alcanzarán a cubrir el importe de las multas devengadas, el 
Contratista deberá reintegrar de inmediato la diferencia que resulte, sin perjuicio de lo 
cual, el Comitente podrá afectar la Garantía del contrato o el Fondo de Reparo, hasta 
tanto se cancele la multa. La forma operativa de aplicar las multas será la siguiente: 
 
En el mismo formulario de foja de Medición Mensual, la Inspección liquidará las multas 
a valores contractuales las que serán actualizadas y descontadas al procesar el certificado 
correspondiente. 
 
Las multas establecidas en el presente Pliego serán acumulables. 
 
La aplicación de multas no libera al Contratista de la responsabilidad que pudiera 
corresponderle por daños y perjuicios ocasionados al Comitente o a terceros. 
 
Asimismo será de aplicación lo establecido en los artículos 36 y 37 de las Bases 
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Generales Reglamentarias en lo concerniente a este tema. 
 
7.8. SANCIONES: 
 
La conducta del Contratista, Subcontratista y Profesionales intervinientes, durante todo 
el desarrollo de la obra, servirá para calificar a los mismos en futuras contrataciones para 
lo cual el Comitente asentará las faltas mediante resolución sancionada al efecto. 
 
Si quienes incurran en faltas graves a juicio exclusivo del Comitente, fueran 
subcontratistas o profesionales, el Comitente podrá exigir la inmediata exclusión y 
sustitución de los mismos. 
 
8. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 
 
8.1. DE LA EJECUCIÓN: 
 
El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos y 
adecuados a su fin, en la forma en que se infiere en los planos, las especificaciones y 
demás documentos del contrato, aunque en los planos no figuren o las estipulaciones no 
mencionen todos los detalles necesarios al efecto. 
 
Los materiales provistos o los trabajos ejecutados en tal virtud serán iguales a los 
estipulados en el contrato y bajo ningún concepto podrá por si hacer trabajo alguno que 
no se ajuste estrictamente al mismo, debiendo además en todos los casos responder a las 
exigencias de los organismos especializados, ya sea Municipales, Provinciales o 
Nacionales. Queda convenido que siendo las exigencias establecidas por los organismos 
especializados las mínimas que deben reunir las obras, el Contratista se ha obligado a 
ejecutar dentro del precio contratado y sin que implique adicional alguno, todo trabajo 
resultante del cumplimiento de aquellas, aun cuando los planos y especificaciones del 
contrato carecieran de detalles sobre las mismas o consignándose estas, su previsión no 
alcance a cumplir o se oponga a lo reglamentado. 
 
Para el caso de que las exigencias o detalles, contenidos en las especificaciones y planos 
superasen las mínimas reglamentarias del organismo especializado, el Contratista deberá 
inexcusablemente respetar y ejecutar lo establecido en las primeras, quedando 
expresamente aclarado que no esta autorizado a reducirlas o modificar el proyecto por 
propia decisión hasta el límite de la reglamentación, aun cuando contare con la 
aprobación del ente respectivo. 
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Si lo hiciera, queda obligado a demoler o reconstruir los trabajos a su costo y cargo, 
conforme a lo contratado y a simple requerimiento por Orden de Servicio. En el caso que 
el Contratista solicite y obtenga del Comitente su aprobación a una modificación de este 
carácter queda obligada a reconocer la economía resultante de emplear la variante 
reglamentaria la que propondrá anticipadamente a la ejecución del trabajo. 
 
Asimismo se deberá tener en cuenta lo establecido en los artículos 39 y 40 de las Bases 
Generales Reglamentarias. 
 
8.2. ALINEACIONES Y NIVELES: 
 
El Contratista estará obligado a solicitar de la autoridad competente, la alineación y 
niveles para la obra, antes de comenzar los trabajos, presentará los planos definitivos de 
niveles y replanteos (Artículo 34, del Pliego de Bases Generales Reglamentarias) de 
acuerdo a los datos obtenidos para su aprobación.- 
 
8.3. MATERIALES: 
 
Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobación, ensayo y pruebas de materiales, 
se regirá por lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares que componen el presente Pliego y 
documentación anexa.  
 
En caso de utilizarse materiales, con C.A.T. otorgado por la S.V. y C.A. se regirá de 
acuerdo a los ensayos requeridos en la oportunidad del otorgamiento del mismo. 
 
El Contratista esta obligado a emplear en obra los materiales especificados en los 
documentos integrantes del contrato, los que serán previamente aprobados por el 
Comitente, quien además podrá requerir muestras de los mismos y comprobante de su 
procedencia. Si el Contratista emplease materiales de mayor valor que los especificados 
ya sea por su calidad, eficacia, naturaleza o procedencia se considerarán como 
ejecutados con los materiales especificados y sin derecho a reclamación alguna. 
 
8.4. MATERIALES ACOPIADOS EN OBRA O FÁBRICA, ENSERES Y 
MÉTODOS: 
 
El Contratista tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que se requieran para 
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la buena marcha de los trabajos. 
 
La Inspección podrá exigir se aumente aquella cantidad de materiales, así como el 
empleo de enseres, métodos y operarios, que aumenten la producción de trabajo útil o 
mejoren la calidad de los mismos hasta asegurarse que se ejecuten de conformidad con 
el Plan de Trabajos aprobados. 
 
El contratista se sujetará a las órdenes de la Inspección en este caso, pero queda 
entendido que el hecho que la misma no haya formulando observaciones sobre el 
particular no le eximirá de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las 
obras ejecutadas o la demora en terminarlas. 
 
8.5. PROVISIÓN DE MATERIALES: 
 
Los mismos estarán a cargo de la Contratista debiendo solicitar la Aprobación de la 
Inspección al momento de realizar el ingreso de los mismos a la Obra. 
 
Ingresados estos a Obra, NO podrán ser retirados de la misma por el Contratista, sin la 
previa autorización de la Inspección de Obra o del representante del Comitente.- 
 
La autorización se impartirá por Orden de Servicio, previa emisión de Nota de Pedido, 
en la que se indicará cantidad  y tipo de materiales a retirar de Obra y motivo que origina 
tal situación.- 
 
Si el Contratista retirara materiales sin la cumplimentación de lo indicado 
precedentemente, dará lugar, sin previa notificación, que el Comitente valorice los 
mismos, y la cantidad resultante será descontada del primer certificado que se liquide, 
para ello ante esta situación, el Inspector informará a la Dirección de Obras Públicas de 
la Municipalidad, mediante nota, la cantidad y calidad de materiales retirados con la 
indicación de la fecha en que se produjo el retiro, remitiendo la nota con la Foja de 
Medición de los trabajos ejecutados en el mes en que se produjo el hecho.- 
 
La valorización la realizará la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad, a 
través de sus áreas de competencia, y a precios corrientes del mercado local.- 
 
8.6.  TRABAJOS  NO AJUSTADOS A CONTRATO: 
 
Todos los trabajos que no estuviesen conforme a las especificaciones técnicas 
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contractuales o que no respondiesen a las Ordenes de Servicios comunicadas al 
Contratista, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados podrán ser rechazados por 
el Comitente, en este caso, el Contratista deberá demoler y reconstruir los trabajos de 
acuerdo a lo indicado en la documentación contractual dentro del plazo que se fije, 
estando a su cargo los gastos y responsabilidades generadas por esta causa. 
 
El Contratista retirará a su exclusiva costa y dentro del plazo que la respectiva orden 
señale los materiales y elementos de toda clase que el Comitente rechazare y si no lo 
hiciere, podrá ser retirado por el mismo, sin necesidad de interpelación alguna y a costa 
del Contratista. 
 
8.7. ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LOS TRABAJOS O MATERIALES: 
 
El que la Inspección dejará de observar o rechazar los materiales y trabajos de calidad 
inferior o mal ejecutados, no implica aceptación de los mismos. 
 
8.8. ENSAYOS: 
 
El Comitente podrá exigir todos los ensayos convenientes para comprobar si los 
materiales y partes componentes de toda clase, coinciden con los Pliegos, reglamentos 
pertinentes y certificado de Apto Técnico. 
 
El personal y los elementos necesarios en la obra para este objeto serán facilitados y 
costeados por el Contratista. Además deberá pagar cualquier ensayo químico, físico o 
mecánico que deba encomendarse a un laboratorio para verificar la naturaleza y calidad 
de los materiales, partes componentes o del suelo. 
 
8.9. VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS: 
 
Todo trabajo defectuoso ya sea por causa de materiales o de la mano de obra, será 
corregido, demolido y reconstituido por el Contratista a su costa, según lo disponga la 
Inspección y dentro del plazo que se fije. 
 
En caso de que no lo hiciera, el Comitente podrá realizarlo por cuenta de aquel.  
 
Cuando se sospeche que existen vicios en los trabajos no visibles, la Inspección podrá 
ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para 
cerciorarse del fundamento de sus sospechas y si los defectos fueran comprobados todos 
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los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del Contratista, sin perjuicio de las 
sanciones que pudieran corresponderle. En caso contrario, las abonara el Comitente. 
 
Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista deberá 
reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se fije, a contar desde la fecha de 
su notificación fehaciente, transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados 
por el Comitente o por terceros, deduciéndose su importe del Fondo de Reparos, 
Garantías o todo otro crédito que tenga el Contratista a su favor. 
 
La Recepción Final de los trabajos no trabará el derecho del Comitente de exigir el 
resarcimiento de los gastos, por daños e intereses que produjera la reconstrucción de 
aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente, fraude o el empleo 
de materiales inapropiados, tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que 
determina el Código Civil.- 
 
8.10. MODIFICACIONES, ALTERACIONES, AUMENTOS, REDUCCIONES, 
ADICIONALES Y SUPRESIONES DE OBRA: 
 
Se ajustarán a lo determinado en los artículos 44, 45, 46 47, 48 y 49 del Capitulo VI de 
las Bases Generales Reglamentarias. 
 
8.11. AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA DEL CONTRATO: 
 
Cuando se encomienda modificaciones o alteraciones que impliquen un aumento del 
monto del contrato, en el Contratista dentro de los 10 (diez) días de notificado de la 
Resolución Aprobatoria de la alteración o modificación deberá ampliar en un cinco por 
ciento (5 %) de tal aumento, la garantía del Contrato en un todo de acuerdo con el 
artículo 24, de las Bases Generales Reglamentarias. A tal efecto el importe del aumento 
se establecerá según los valores al tiempo de notificarse la alteración o modificación. 
 
8.12. VIGILANCIA Y ALUMBRADO: 
 
Al Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la obra, 
para prevenir robos o deterioros en los materiales y partes componentes de la misma, 
otros bienes propios o ajenos así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes 
que puedan afectar a bienes o personas de la Administración o de terceros. 
 
A tal fin, deberá establecer que las entradas al obrador sean custodiadas durante todo el 
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día y cerradas durante la noche, debiendo mantener con carácter de permanente uno o 
más serenos, según así lo establezca la naturaleza de la obra y hasta la Recepción 
Definitiva de la misma. 
 
El Contratista colocará luces de peligro y distribuirá en el obrador la cantidad necesaria 
de focos de iluminación que permita hacer efectiva la vigilancia. 
 
Además tomara las medidas de precaución en todas aquellas partes de la obra que, 
durante el transcurso de su construcción, haga temer accidentes por su naturaleza y 
situación. La adopción de las medidas que se aluden precedentemente, no eximirá al 
Contratista de las consecuencias de los hechos que allí se produzcan. 
 
8.13. CERCO Y CARTEL DE OBRA: 
 
El Contratista está obligado a efectuar el cercado de todo el recinto de la obra, en las 
condiciones reglamentarias y de seguridad necesarias, disponiendo las entradas a la obra 
de acuerdo a las indicaciones que al efecto le imparta la Inspección y en un todo de 
acuerdo con las disposiciones Municipales vigentes. Se colocarán los Carteles de 
acuerdo a las indicaciones de la Inspección.- 
 
Los carteles de obra serán de acuerdo al modelo que se adjunta, como Anexo N° 10 de 
este artículo, y serán colocados dentro de los quince (15) días corridos de labrada el Acta 
de Iniciación de las obras y debiendo ajustarse a las medidas que se detallan.  
 
Sus dimensiones serán de 6 x 4 m, sostenido por una armazón de hierro y madera. 
Esta terminantemente prohibido colocar en los cercos y en la edificación letreros 
comerciales de propagandas, cualesquiera sea su naturaleza, excepto los carteles de obra 
usuales y de seguridad, previo permiso otorgado por el Comitente.  
 
El incumplimiento del presente, dará lugar a la aplicación de multas previstas en los art. 
7.6.6 y 7.6.8 del presente Pliego. 
 
8.14. OBRADOR: 
 
Conjuntamente con la presentación del Plan de Trabajos, el Contratista deberá presentar 
planos de obrador para su aprobación por el Comitente. 
 
No se permitirá la estiba de materiales a la intemperie y con recubrimientos de 
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emergencia que puedan permitir el deterioro de los mismos, disminuir la consistencia o 
duración o sufrir en aspecto. A ese efecto el Contratista deberá construir locales al abrigo 
de la lluvia, viento, sol, heladas, etc. y con la debida capacidad. El piso será apropiado al 
material a acopiar. 
 
Todos los edificios provisorios serán conservados en perfecto estado de higiene, estando 
también a cargo del Contratista la provisión y distribución de agua, luz y gas en los 
mismos. 
 
Se adecuará al volumen de la obra y las reglamentaciones Municipales. 
 
8.15. LIMPIEZA DE OBRA: 
 
La obra se entregará limpia en todas sus partes, libre de materiales excedentes o 
residuos. 
 
Además se efectuará una limpieza semanal durante el período de ejecución, tanto en el 
interior de las edificaciones como en los espacios abiertos. 
 
Durante la construcción estará vedado tirar materiales, escombros, residuos, desde lo 
alto de los andamios o pisos. 
 
Por cada infracción a esta disposición el Contratista pagará una multa del importe 
establecido en el artículo 7.6.9 del presente Pliego. 
 
8.16. EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: 
 
Si para llevar a cabo las obras fuera necesario efectuar extracciones o demoliciones 
según lo indiquen los planos y documentación respectiva, los gastos que demanden los 
trabajos estarán a cargo del Contratista. 
 
El Contratista dará al material   proveniente   de   la   mismas, el   destino   que 
oportunamente le exija la Inspección, el que deberá estar a un radio no mayor de Diez 
kilómetros (10 km.) del emplazamiento de la obra. Considerándose el costo de estos 
trabajos involucrados en el precio ofertado. Rige la obligación del Contratista de ubicar 
y cegar los pozos absorbentes y de cualquier otro tipo que se encuentren en el predio de 
la Obra.- 
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8.17. CONEXIONES CON REDES EXTERNAS: 
 
Los trabajos de conexión de la obra con las redes externas de servicios correrán por 
cuenta exclusiva del Contratista. 
 
8.18. UNIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS CON OTRAS YA EXISTENTES: 
ARREGLO DE DESPERFECTOS: 
 
Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma 
obras existentes estarán a cargo del Contratista y se considerarán comprendidas sin 
excepción en la propuesta que acepta: 
 
a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los 
desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las partes 
existentes y/o linderas pertenezcan estas a la Obra ó a terceros.- 
 
b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios 
para unir las obras licitadas con las existentes y/o linderas pertenezcan esta a la Obra ó a 
terceros.- 
 
Todos los trabajos ejecutados y los materiales provistos en virtud de este artículo serán 
de la calidad, tipo y demás requisitos análogos a los existentes según correspondan a 
juicio del Comitente. 
 
8.19. AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN, LUZ Y FUERZA MOTRIZ: 
 
El Contratista costeará los gastos de agua, luz y fuerza motriz para la construcción, sean 
cuales fueren, sin derecho a remuneración alguna. Debiendo presentar a la Inspección, 
los comprobantes de pagos correspondientes al uso de un servicio público. 
 
8.20. TASAS, IMPUESTOS Y DERECHOS: 
 
Serán por cuenta del Contratista, el pago de todas las tasas, impuestos, patentes y 
derechos que se originen por la construcción de la obra. 
 
8.21. DOCUMENTACIÓN TÉCNICO-LEGAL: 
 
  1) Antes de iniciar cualquier trabajo, la Contratista deberá obtener la 
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documentación técnica visada, debiendo considerar el tiempo de su ejecución y 
tramitación en el Plan de Trabajos. 
 
  2) No se considerará adicional alguno ante posibles diferencias que surjan 
en el ajuste entre la documentación confeccionada de acuerdo al presente pliego 
licitatorio y el proyecto ejecutivo de la obra. 
 
  3) La Contratista deberá solicitar a la Inspección, autorización e 
instrucciones, previo a cualquier tramitación o gestión ante los entes competentes de las 
respectivas obras de infraestructura y/o instalaciones complementarias domiciliarias.  
 
  4) Treinta (30) días después de la fecha prevista para la terminación de la 
obra, la Contratista deberá entregar al comitente los planos conforme a las obras 
ejecutadas, aprobados por el Municipio de la localidad y por los entes competentes de 
las respectivas obras de infraestructura y/o instalaciones complementarias domiciliarias. 
Los gastos que demanden las tramitaciones previstas en el presente inciso estarán a 
cargo del Contratista.- 
 
Si el Contratista NO realizare estos trabajos, los realizará el Comitente, descontado el 
monto de los mismos del Fondo de Garantía.- 
 
  5) Hasta treinta (30) días después de la fecha prevista para la recepción 
provisoria de la obra, la Contratista deberá entregar al comitente, los planos de mensura 
y subdivisión aprobados por la Dirección General de Catastro de la Provincia de 
Santa Fe. Los gastos que demandaren los mismos deberán estar considerados dentro del 
costo de la oferta. Si el Contratista no realizare estos trabajos, los realizará el Comitente, 
descontando el valor de los mismos del Fondo de Garantía.- 
 
El Comitente está habilitado para contratar a técnicos para la realización de estos 
trabajos.- 
  6) Para la confección de la documentación, que este a cargo de la 
Contratista, esta deberá solicitar previamente las instrucciones técnico - legales 
necesarias. De la documentación ejecutiva de la obra, deberán presentarse cinco (5) 
juegos completos con destino a: 
 
    * La Contratista, 
     * La Inspección y 
    * El Archivo del Municipio 
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  7) De los planos conforme a obra deberán preverse una entrega mínima de 
cinco (5) juegos. 
 
Todos los honorarios que correspondan por cualquier concepto de tareas profesionales, 
entre ellas, estudio de suelos, proyecto de las obras, mensura y subdivisión, etc. serán a 
cargo de la Contratista y se considerarán incluidas en el precio de la obra. 
 
9. RESPONSABILIDAD: 
 
9.1 CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS: 
 
En todas las acciones relacionadas con la ejecución de la obra, el Contratista deberá 
cumplir estrictamente las leyes y decretos nacionales y Provinciales, reglamentos y 
ordenanzas municipales y policiales y demás disposiciones públicas vigentes. 
 
Será responsable y estará a su cargo, el pago de multas y el resarcimiento de perjuicios, 
intereses y costas a que diera lugar cualquier infracción a las mismas. 
 
Asimismo, el Contratista será responsable y estarán a su cargo las tramitaciones, 
permisos y documentos relacionados con la obra, que se deban presentar ante los 
organismos correspondientes, previa conformidad del Comitente, que tramitar a su 
exclusivo nombre o con el de un tercero, representante especial del Contratista, cuando 
previamente así lo autorizare el Comitente. 
 
Las necesarias documentaciones (planos, planillas, etc.) para esas tramitaciones serán 
confeccionadas por el Contratista. 
 
La documentación que certifique el cumplimiento de todas las tramitaciones y la 
aprobación de las inspecciones finales de los distintos organismos públicos, será 
entregada por el Contratista a la Inspección, como previo e indispensable requisito a la 
verificación de la obra, a los efectos de su Recepción Provisional. 
 
9.2 INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: 
 
Se ajustará a lo establecido en el artículo 39, de las Bases Generales Reglamentarias. 
 
9.3 RESPONSABILIDAD LEGAL 
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El Contratista será responsable de sus trabajos conforme a la Ley de Obras Públicas, a 
los artículos Nros  1109 - 1113 - 1630 - 1631 - 1645 y demás concordantes del Código 
Civil, a las demás leyes vigentes y sin exclusión de la aplicación de los principios 
comunes sobre responsabilidad por culpa o dolo, por lo que con la Recepción Definitiva 
de la Obra, el Contratista no quedará libre de la responsabilidad por aquellos vicios 
ocultos que no pudieren aparecer o ser advertidos al tiempo de dicha recepción, aún 
cuando de ellos no resultase la ruina de la obra. 
 
En estos casos el Comitente, tendrá sesenta (60) días corridos a partir de su 
descubrimiento para denunciarlo al Contratista. Asimismo será de aplicación lo 
establecido en el artículo 40 de las Bases Generales Reglamentarias. 
 
9.4  CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES: 
 
El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las normas de Derecho Laboral, Ley 
Nº 22.250 y a toda otra reglamentación que en consecuencia se dicte y mantener un 
control permanente para que los subcontratistas también las cumplan.  
 
Asimismo deberá llevar los libros, copias de ellos y demás documentos que le permitan 
acreditar en cualquier tiempo ante el Comitente, que dichas normas son cumplidas con 
respecto a todo el personal empleado en la obra, ya sea por el Contratista o por el 
Subcontratista. 
 
Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones importará negligencia grave a los 
efectos de la rescisión del contrato por culpa del Contratista y facultará al Comitente 
para suspender la tramitación y pago de Certificados de Obra. (Art. 38 de las Bases 
Generales Reglamentarias). 
 
9.5. CONTRALOR DE LA OBRA - RESPONSABILIDAD TÉCNICA: 
 
El contralor de la obra, por parte del Comitente, no disminuye de ningún modo y en 
ningún caso, la responsabilidad del Contratista quien deberá controlar por si o por 
intermedio de su Representante Técnico, la documentación técnica de la obra (planos, 
planillas, cálculos, instalaciones, etc.) antes de su construcción y ejecutarla haciéndose 
responsable por toda omisión, accidentes, daños, contratiempos, siniestros, etc., de la 
utilización de los materiales y enseres, marcas, nombres y otros elementos, así como de 
la variación de los planos y específicamente de los trabajos objetos del contrato. 
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El Representante Técnico del Contratista, arquitecto o ingeniero, gestionará y firmará 
todas las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones o controles de carácter técnico 
de la obra y la incomparecencia o negativa de firmar actas, notificaciones, órdenes de 
servicios, etc. inhabilita al Contratista por reclamos inherentes a cualquier operación 
realizada en la obra. 
 
9.6. DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES: 
 
El Contratista tomará oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar daños 
a personas, propiedades y a la obra misma y será responsable por los accidentes que 
ocurran a obreros, empleados y otras personas y a las propiedades o cosas del 
Contratista, del Comitente o de los terceros ya sea por maniobras en el obrador, por 
acción de los elementos naturales y por causas eventuales. 
 
La reparación de los daños y resarcimiento de los perjuicios que se produjeren, correrán 
por cuenta exclusiva del Contratista. Estas responsabilidades subsistirán hasta la 
Recepción Definitiva de la obra. 
 
El Comitente podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el 
importe que estimare conveniente hasta que las reclamaciones o acciones, que llegaran a 
formularse por algunos de aquellos conceptos fueran definitivamente resueltos y hubiere 
sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho. 
 
9.7. PERJUICIOS POR INCENDIO: 
 
El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendios en las 
obras durante su ejecución y conservación, debiendo a tal efecto disponer los elementos 
apropiados según la naturaleza de las obras o trabajos. 
 
Será responsabilizado el Contratista y serán de su exclusiva cuenta los perjuicios 
ocasionados en caso de incendio que afecten la obra, al Comitente o a terceros. 
 
9.8. GARANTÍA DE MATERIALES Y TRABAJOS: 
 
El Contratista garantizará y será responsable de la buena calidad de los materiales 
utilizados en la obra y de la correcta ejecución de los trabajos.  
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Asimismo, responderá de las degradaciones y/o averías que pudieran experimentar los 
materiales, especialmente los acopiados en las obras, por efecto de la intemperie o por 
otras causas no imputables al mal uso. 
 
El reparo de los desperfectos, como el recambio de los materiales, quedará a su 
exclusivo cargo y hasta la Recepción Definitiva de los trabajos. 
 
9.9 SEGUROS: 
 
A fin de cubrir los riesgos de Accidentes de Trabajo, la Contratista asegurará en una 
compañía Nacional de reconocida solvencia, con productores radicados en la ciudad de 
la comitente.- 
 
Idéntico procedimiento observara en cuanto al personal de Inspección afectado a las 
obras, asegurando a las mismas con póliza individual por el tiempo que demanden las 
tareas hasta la Recepción Definitiva. 
 
Las pólizas mencionadas o sus copias legalizadas, serán entregadas al organismo antes 
de iniciarse las obras. En el caso de que la Dirección General de Obras, resolviera 
introducir cambios en su personal, la Contratista estará obligada a entregar las pólizas 
correspondientes dentro de los tres (3) días de la fecha en que se le notifique la 
resolución. 
 
Asimismo, el Contratista deberá asegurar la obra y los materiales acopiados contra todo 
riesgo y por el lapso de su ejecución hasta la Recepción Definitiva de la misma. 
 
Todas las pólizas de seguro que incluirán las responsabilidades civiles por daños a 
terceros o a propiedades de terceros serán entregadas al Comitente, antes del inicio de la 
obra debidamente endosadas y mantener al día el pago de las primas durante la ejecución 
de los trabajos, reservándose el Comitente, el derecho a abonarlas por cuenta de la 
Contratista, en caso de incumplimiento, dentro de los tres (3) días de requerida, lo cual 
hará con suficiente antelación y cuyo requisito el Comitente no abonara al Contratista el 
importe de ningún certificado. El Contratista para acceder al cobro de los certificados 
deberá presentar constancia de que los pagos a las compañías aseguradoras se 
encuentran al día.- 
 
Bajo ningún concepto se admitirá el auto-seguro. Todos los seguros deberán tener 
cláusula de reajuste automático a fin de dar cobertura total al riesgo cubierto. 
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Todos los seguros que cubran los diferentes riesgos de la obra, deberán cumplir los 
lineamientos de la Resolución General Nº 17.047/82 de Superintendencia de Seguros de 
la Nación. 
 
Si los importes en concepto de seguros y que deben cubrir los riesgos indicados en este 
artículo fueran considerados insuficientes por el Comitente, éste podrá solicitar su 
aumento sin que el mismo signifique variación alguna del monto contractual. 
 
El Contratista, al elevar las respectivas pólizas de seguro deberá adjuntar el recibo oficial 
de pago extendido por la compañía aseguradora, reservándose el Comitente el derecho 
de su verificación. 
 
Los seguros y garantías en general contratados por el Contratista, se deberán realizar con 
empresas aseguradoras de capital nacional con productores radicados en la ciudad de la 
comitente, a completa y entera satisfacción del Comitente, para su aprobación por parte 
del mismo, debiendo ser necesaria su presentación con una antelación suficiente a tal fin. 
 
9.10. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE: 
 
El Contratista tendrá obligación de extremar las medidas de seguridad durante la 
ejecución de las obras hasta la recepción definitiva de la misma.  
 
Se deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley 19.587 y Decreto 
351/79, referido a HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, tanto para el 
personal de la obra, Inspección o terceros. 
 
Por lo tanto el Contratista, a partir del inicio de la obra deberá proveer a todo el personal 
ocupado y al de la Inspección de: Mamelucos térmicos, botines de seguridad y cascos 
normalizados y aprobados. 
 
Asimismo se deberá prever que los vehículos para el personal obrero contará con la 
seguridad y comodidad acorde al transporte de personal. 
 
9.11. VERIFICACIONES CONTABLES: 
 
El Comitente dispondrá y el Contratista lo aceptará, compulsas de libros, verificaciones 
contables, etc., con relación a las obras contratadas debiendo el Contratista facilitara las 
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tareas, poniendo a disposición del Comitente, en cualquier momento de los elementos 
que este estime necesario. 
 
 
9.12  PERDIDA O AVERÍA DE EQUIPOS, MATERIALES Y/O ELEMENTOS: 
 
Será de aplicación lo establecido en los artículos 42 y 43 de las Bases Generales 
Reglamentarias. 
 
9.13. CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO: 
 
La Contratista deberá dar cumplimiento a la Convención Colectiva de Trabajo Nº 76/75 
y/o toda Reglamentaciones vigente que se dicte en consecuencia. 
 
10. CONTROL DE OBRA: 
 
10.1. SUPERVISIÓN GENERAL: 
 
La ejecución se realizará bajo la inspección del Personal Técnico dependiente del 
Comitente, el que se denominara en estas especificaciones con el nombre de Inspección.  
 
Se ajustara a lo dispuesto en el artículo 35 de las Bases Generales Reglamentarias y el 
artículo 18 del Anexo al Pliego de Condiciones Particulares.- 
 
10.2. INSPECCIÓN DE OBRAS: 
 
Se deberá solicitar inspección de los trabajos setenta y dos horas (72 hs.) antes de la 
ejecución de los mismos. Será obligación del Contratista facilitar dicha función 
proveyendo los elementos necesarios a satisfacción.  
 
La Inspección resolverá todas las cuestiones concernientes al arte de la construcción, 
calidad de los materiales, marcha de los trabajos y correcta ejecución de los mismos 
extenderá las certificaciones provisorias y definitivas, dará las órdenes e instrucciones al 
Contratista, hará demoler y reconstruir todo trabajo que a su juicio esté mal realizado o 
no se ajuste a planos y pliegos de licitación y tendrá las facultades que se establecen en 
este Pliego. 
 
10.3 INSTRUCCIONES DE LA INSPECCIÓN: 
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El Comitente comunicará por escrito al Contratista los nombres de las personas 
encargadas de la Inspección, aclarando la función a desempeñar por cada una de ellas a 
través del Libro de Ordenes de Servicio.- 
 
Las instrucciones de las inspecciones se realizarán por medio del Libro de Ordenes de 
Servicio, y deberán ser cumplidas por el Contratista dentro de las 48 Hrs. de emitida la 
Orden.-  
 
10.4. CONDUCCIÓN DEL TRABAJO - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: 
 
El Contratista podrá asumir personalmente la conducción del trabajo siempre que posea 
título habilitante de Ingeniero Civil o en Construcciones y esté matriculado en el 
Consejo Provincial que le corresponda, de acuerdo a normativas vigentes y tenga 
antecedentes que satisfagan al Comitente. En caso de que no llene esos requisitos la 
Obra será conducida por el representante del Contratista que cumpla con esas exigencias. 
 
El Represente se entenderá con la Inspección y ejercerá las atribuciones y responderá por 
los deberes del Contratista, sin perjuicio de las acciones que contra éste pudiera ejercitar 
el Comitente. 
 
La designación del Representante Técnico del Contratista, deberá ser aprobada por el 
Comitente, sin dicha aprobación el mismo no podrá entrar en funciones.- 
 
La aprobación mediante el Libro de Ordenes de Servicio.- 
 
El Comitente podrá, en cualquier momento, mediante Orden de Servicio, exigir el 
reemplazo del Representante Técnico. Dicho representante deberá merecer la aprobación 
del Comitente antes de la iniciación de los trabajos. 
 
El Contratista o su representante, deberá dejar constancia de su inscripción en el Consejo 
Profesional de la Provincia de Santa Fe. El Contratista o su representante no podrán 
delegar sus funciones en la obra, a personal idóneo y/o de nivel técnico.- 
 
El Contratista o el Representante, deberá residir en la obra o en las proximidades de la 
misma durante su ejecución, debiendo estar presente en forma permanente durante todo 
el horario de labor establecido para la obra. 
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El incumplimiento de lo estipulado en el presente artículo hará pasible al Contratista de 
las multas estipuladas en el artículo 7.6 del presente Pliego. 
 
Se deberá cumplimentar asimismo con lo establecido en el art. 35 de las Bases Generales 
Reglamentarias. 
 
10.5. LIBROS DE ORDENES DE SERVICIOS Y NOTAS DE PEDIDOS: 
 
Estos libros serán provistos por el Contratista, en ellos se consignarán las 
comunicaciones entre la Inspección y el Contratista. 
 
Deberán ser foliados en forma correlativa por triplicado, sellados e inicializados por la 
Inspección en todas sus fojas. 
 
El libro de Órdenes de Servicios quedará en poder de la Inspección y el de Notas de 
Pedido se entregara al Contratista por Orden de Servicio. 
 
Las órdenes de servicios y las notas de pedido serán numeradas y fechadas, el  original 
quedara en el libro, el duplicado se entregara y el triplicado se agregara a la  de la obra. 
 
Toda enmienda o raspadura deberá ser debidamente salvada al pie. Todas las órdenes de 
la Inspección y los pedidos que formule el Contratista no tendrán validez si no lo 
hicieran a través de los respectivos libros. 
 
10.6. ORDENES DE SERVICIOS: 
 
Las órdenes, citaciones o instrucciones que la Inspección debe transmitir al Contratista o 
su representante, serán extendidas en el libro de órdenes de servicios en el que deberá 
notificarse en forma obligatoria. 
 
En cada orden de servicio se consignara el término en el cual debe cumplirse. 
 
El Contratista bajo ningún concepto aceptara órdenes verbales. 
 
Se considerará que toda orden de servicio estará comprendida dentro de lo estipulado en 
el contrato y que no importa modificación a lo pactado ni encomiendas de trabajos 
adicionales, salvo en el caso de que en ellas se hiciera manifestación expresa. 
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Aún cuando el Contratista considere que en una orden de servicio se exceden los 
términos del contrato deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar a la repartición 
en los términos estipulados en el art. 10.15 el reclamo claro y fundado detalladamente. 
 
La observación del Contratista opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la 
obligación de cumplirla si esta le fuere reiterada. 
 
La negativa a notificarse de cualquier orden, motivará la aplicación de la multa prevista 
en el artículo 7.6 del presente Pliego. 
 
10.7. ACTAS DE MEDICIÓN o FOJAS DE MEDICION: 
 
La negativa por parte del Representante Técnico a firmar las actas o Fojas de medición 
inhabilitará al Contratista para reclamos inherentes a la operación realizada. 
 
Ver Además Art. 50 del Pliegos de Bases Generales y la planilla 7 y su instructivo, que 
obran como anexo al finalizar el Anexo al Pliego de Condiciones Particulares.- 
 
10.8. PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA: 
 
A los efectos de la mejor ejecución de las obras, de acuerdo con la naturaleza e 
importancia de las mismas el Contratista deberá disponer de un número de un (1) 
Profesional Universitario en la obra y podrá contar además con auxiliares para la 
conducción de los trabajos. Dicho personal deberá ser aprobado por el Comitente y su 
permanencia en la obra será durante todo el horario de trabajo. 
 
Cualquier cambio de personal deberá notificarse al Comitente con cuarenta y ocho horas 
(48 hs.) de antelación. La falta de cumplimiento de lo estipulado en el presente artículo 
hará pasible al Contratista de la aplicación de multas prevista en el art. 7.6  del presente 
Pliego. 
 
10.9. CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS: 
 
El Contratista se abstendrá de amurrar, rellenar o tapar los trabajos antes de que estos 
hayan sido revisados por la Inspección, debiendo gestionar ante ésta con no menos de 
cuarenta y ocho horas (48 hs.) de antelación, la autorización correspondiente, a fin de 
posibilitar que este control pueda ejecutarse sin ocasionar demora o pérdida de 
materiales. 
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En caso de no hacerlo, la Inspección hará demoler o destapar lo que fuera necesario para 
inspeccionar o medir debidamente y los gastos que esto origine serán por cuenta del 
Contratista exclusivamente. 
 
Asimismo, deberá presentar los certificados correspondientes a obras ocultas que deban 
ser inspeccionadas por reparticiones (Litoral Gas, Cooperativas Servicios Públicos, 
Telecom, etc.). Las constancias de las inspecciones parciales y/o finales que efectúen 
otras reparticiones deberán confeccionarse en actas por triplicado entregando copia de la 
misma a la Inspección del Comitente. 
 
Los gastos que estas inspecciones ocasionen (viáticos, traslados, etc.) correrán por 
cuenta y cargo del Contratista, considerándose los mismos dentro del precio total 
ofertado. 
 
10.10. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE OBRA: 
 
El Contratista deberá proveer a su cargo trimestralmente hasta la Recepción Provisional 
y en cantidad suficiente a juicio del Comitente, fotografías color 18 x 24 que destaquen 
en forma objetiva el ritmo y marcha de los trabajos efectuados hasta la fecha. Cada copia 
tendrá estampada en forma visible la fecha de su toma y nombre de la obra. 
 
La Inspección determinara el punto y el ángulo de donde se tomaran las vistas tanto las 
que se mantendrán durante el transcurso de la obra como las de detalle. 
 
Una de las fotografías será panorámica para visualizar el conjunto. El primer juego 
corresponderá al terreno en ocasión de su entrega. 
 
10.11. PERMANENCIA DE DOCUMENTOS EN OBRA: 
 
Teniendo el Contratista la obligación de ajustarse en un todo a los documentos del 
contrato (pliegos, planos, memorias, especificaciones, etc.) solicitara oportunamente una 
copia legalizada de ellas al Comitente, la cual estará permanentemente en la oficina de la 
Obra y a disposición de la Inspección. 
 
10.12. COMODIDADES PARA EL INSPECTOR DE OBRA: 
 
Simultáneamente con la firma del contrato de Obra la empresa contratista deberá 
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cumplimentar con la entrega de los elementos que se consignan a continuación, en el 
lugar indicado en cada caso: 
 
10.12.1   Local para INSPECCIÓN: (Ver Anexo P.C. P.) 
 
El Contratista suministrara por su cuenta un (1) local para oficinas de la Inspección, 
equipada con todos elementos necesarios para llevar adelante las obras a licitar en la 
presente, de acuerdo a lo prescripto en el art. 20 del Anexo al Pliego de Condiciones 
Particulares. En dicha oficina el contratista tendrá a disposición de la inspección una (1) 
computadora de ultima generación con impresora láser, una vez terminados los trabajos 
dicho equipo quedará en poder de la Municipalidad. 
 
10.12.2 Nafta para INSPECCION: (Ver Anexo P.C.P.) 
 
A partir del inicio de la obra, el Contratista deberá proveer mensualmente a partir del día 
1 a 10 de cada mes un cupo de nafta del Tipo ECOLOGICA SIN PLOMO- con un 
octanaje NO INFERIOR A NOVENTA Y SIETE  (97) de  acuerdo a lo establecido en el 
art. 20 del ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES  PARTICULARES hasta la 
Recepción Definitiva de las Obras. Dicho cupo de nafta deberá ser entregado por el 
Contratista donde indique expresamente por Orden de Servicio  la Inspección. 
 
A la Recepción Provisoria  Total de la Obra, hará entrega por el medio que se indique, 
del total del cupo mensual por los meses de garantía establecido en Pliegos. 
  
10.12.3 VEHÍCULO: (Ver anexo P.C.P.) 
 
La Empresa Contratista deberá proveer al Comitente, al cobro del primer certificado de 
obra, el/los vehículo/s, en la/s cantidad/es y tipología/s indicada/s en el Cuadro “A” del 
ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.- 
 
Asimismo la Contratista deberá pagar la/s patente/s Municipal/es del/los vehículo/s hasta 
el momento de la recepción definitiva de la obra. Por igual periodo se hará cargo del 
seguro del/los vehículo/s contra todo riesgo debiendo esto ultimo en cualquier compañía 
aseguradora a satisfacción del Comitente.   
 
Todos los gastos que pudieran originar el cumplimiento de los requerimientos 
precedentes como también el mantenimiento y repuestos del/ los vehículo/s, correrán por 
cuenta exclusiva del Contratista, no debiendo discriminar estos gastos en los 
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certificados, sino prorratear su costo en el total de la obra.- 
 
Todos los elementos citados serán reparados o repuestos por el Contratista.- 
 
El mantenimiento y reparación del vehículo quedara a cargo del Contratista hasta la 
recepción definitiva de la Obra, debiendo reemplazar la unidad, por otra similar, en caso 
de que la reparación demande más de TRES (03) días corridos.-  
 
El pago de las patentes Municipales y de los seguros, como así también de todo otro 
impuesto, deberá ser cancelado en forma ANUAL.- 
 
10.13 SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS: 
 
Si en la interpretación del Contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, estas 
serán resueltas por el Comitente, cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad 
de los materiales y partes componentes, la solidez y correcta ejecución de las estructuras 
y la interpretación de las normas de medición. Cuando las divergencias sean de 
interpretación legal, el Contratista deberá plantearlas previamente por escrito ante el 
Comitente. 
 
El Contratista no podrá suspender los trabajos ni aún parcialmente con el pretexto de que 
existieran divergencias pendientes, bajo pena de aplicación de multas especificadas en el 
artículo 7.6.2.d) del presente Pliego, mientras dure la suspensión y sin que dicha sanción 
interrumpa el plazo de terminación de las Obras. 
 
10.14  RECLAMACIONES: 
 
Las reclamaciones del Contratista, para cuya presentación no se establezcan 
expresamente plazos en otras partes de este Pliego o en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares, deberán ser interpuestas dentro de los cinco (5) días de producido 
el hecho que las motive, quedando obligados a fundarlas debidamente con determinación 
de valores, especies, etc., en un plazo de diez (10) días contados a partir del vencimiento 
del primer termino, si no lo hiciera perderá todo derecho. 
 
Estos plazos no correrán para la reclamación de intereses.- 
 
11. FORMAS DE MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS: 
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11.1. NORMAS DE MEDICIÓN: 
 
Para la medición, liquidación de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regirán las normas 
establecidas en la documentación de contrato y en las que se detallan a continuación: 
 
a) NORMAS DE MEDICIÓN DE LAS OBRAS POR AJUSTE ALZADO: 
 
Se establecerá para cada rubro del plan de trabajo, el porcentaje total acumulado de la 
obra ejecutada, el que se obtendrá por medio de una Acta de medición, que responderá al 
modelo e instructivo de la Planilla 7 y Nomenclador de Items, que figura en el Anexo del 
Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.- 
 
En dicha planilla se fijaran los porcentajes de incidencia de las diversas tareas que 
componen cada rubro.- 
 
b) NORMA DE MEDICIÓN DE LOS ÍTEMS POR UNIDAD DE MEDIDA: 
 
Serán ítems "a Medición" los que como tales se consignen en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
En los casos no previstos en dichas normas, el Comitente resolverá lo pertinente dentro 
de lo usual en la técnica de la construcción o ajustándose al sistema constructivo de la 
obra. 
 
11.2. MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS Y TIEMPOS DE PAGO: 
 
Los trabajos efectuados de acuerdo a contrato serán medidos o estimados en su avance 
mensualmente el último día hábil de cada mes con asistencia del Contratista y/o su 
Representante Técnico, consignando la Inspección de inmediato sus resultados en la foja 
de medición a los fines de posibilitar la confección del certificado correspondiente. 
 
El Contratista o su Representante Técnico, debe asistir a  las mediciones para el pago de 
las obras ejecutadas, así como para la recepción final de la misma.  
 
Ver Instructivo de Planilla 7 Acta de Medición en Anexo Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares.- 
 
A tal fin la Inspección notificara fehacientemente al Contratista con cuarenta y ocho (48) 
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horas de anticipación la fecha de realización de las mismas. 
 
En las Actas de medición debe constar la conformidad del Contratista o su Representante 
Técnico. En el caso de que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o 
mediciones de obras, deberá manifestarlo en el acto, en la foja de medición. La reserva 
deberá ser clara y precisa. 
 
Dentro del termino de treinta (30) días, ratificara su disconformidad detallando las 
razones que le asisten sin cuyo requisito sus observaciones quedaran sin efecto, 
perdiendo todo derecho a reclamación ulterior. 
 
En las mediciones parciales o finales provisorias o definitivas y si el Contratista se 
negase a presenciarlas o no concurriese a la citación que por escrito se le formulase al 
efecto, se tendrá por conforme con el resultado de la operación practicada por la 
Inspección. 
 
Las formalidades y detalles de las fojas o Planillas de Medición, se ajustarán los modelos 
que figuran en el anexo del Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.- 
 
Cumplidos los tramites de confección, del Certificado de Obra y aprobado el mismo se 
le dará copia simple al Contratista. 
 
En caso de disconformidad de parte del Contratista, el Comitente, en base a la Foja de 
Medición de la Inspección, extenderá de todas maneras un certificado de oficio, 
haciéndose a posteriori, si es que correspondiere, o en la certificación final de la obra, 
los ajustes de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo. 
 
Se ajustará asimismo a lo establecido en los artículos 50, 56, 57 y 58 de las Bases 
Generales Reglamentarias. 
 
11.3. CERTIFICADOS: 
 
Se entiende por certificado el instrumento fehaciente con el cual se acredita que el 
Contratista ha realizado un determinado monto de obra con valores que surgen de la Foja 
de Medición, cuya existencia el Comitente ha verificado y mensurado, constituyendo 
una constancia de crédito a favor del Contratista. Los certificados de obra, constituirán 
en todos los casos documentos provisionales sujetos a rectificaciones, así como todos los 
pagos se consideraran como entregas a cuenta hasta tanto se produzca la liquidación 
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final y esta sea aprobada por la autoridad competente. 
 
Los certificados de pago no importan la recepción en las obras a que ellos se refieren. 
 
Será de aplicación lo determinado en los art. 54 y 60 de las Bases Generales 
Reglamentarias. 
 
11.4. PAGO DE CERTIFICADOS: 
 
Modulo N°1 
 
Se abonará el Certificado a los treinta (30) días corridos posteriores a la fecha de 
medición del mismo, a condición que este importe haya sido abonado al municipio por 
parte de la Secretaría de Regiones y Municipios dependiente del Gobierno Provincial en 
el porcentaje que le corresponde dentro del contrato. 

 
El pago de cada certificado periódico de obra esta condicionada a la previa presentación, 
por el Contratista de los comprobantes de presentación y  depósito de las obligaciones  
del S.U.S.S., correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados y a las 
constancias de depósito de aportes correspondientes a honorarios del Representante 
Técnico de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.2.3 del presente Pliego. 
 
Los embargos de los acreedores particulares solo podrán ser efectivos sobre las sumas 
liquidas que queden para ser entregadas al Contratista, después de la Recepción 
Definitiva de la obra. 
 
El Contratista deberá presentar la constancia del cumplimiento de todos los requisitos 
enunciados. 
 
 
Modulo N° 2 y 3 
 
Se abonarán los Certificados de obras a los treinta, sesenta, noventa y ciento veinte 
días (30, 60, 90 y 120) días corridos posteriores a la fecha de medición del mismo, 
pagándose en cada plazo un monto igual al veinticinco por ciento (25%) del certificado 
mensual emitido. 
 
El pago de cada certificado periódico de obra esta condicionada a la previa presentación, 
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por el Contratista de los comprobantes de presentación y  depósito de las obligaciones  
del S.U.S.S., correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados y a las 
constancias de depósito de aportes correspondientes a honorarios del Representante 
Técnico de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.2.3 del presente Pliego. 
 
Los embargos de los acreedores particulares solo podrán ser efectivos sobre las sumas 
liquidas que queden para ser entregadas al Contratista, después de la Recepción 
Definitiva de la obra. 
 
El Contratista deberá presentar la constancia del cumplimiento de todos los requisitos 
enunciados. 
 
11.5. FONDO DE REPAROS: 
 
Del importe de todos los certificados de obra por cualquier concepto, el Comitente 
retendrá el cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparo con el objeto de cubrir 
las responsabilidades del Contratista, por los vicios ocultos y/o redhibitorias y defectos 
de las obras ejecutadas y por todas las obligaciones que este contrato impone al 
Contratista, hasta la completa finalización de la obra a su entera satisfacción. 
 
El cien por cien (100%) del importe del fondo de reparo, podrá sustituirse a 
requerimiento del Contratista por fianza bancaria o seguros de caución a satisfacción 
plena del Comitente. 
 
Los importes de la fianza bancaria o seguro de caución que sustituyen a los fondos de 
reparo deberán ser actualizables en forma automática. 
 
Será de aplicación lo determinado en el artículo 59 de las Bases Generales 
Reglamentarias. 
 
11.6. CERTIFICADO FINAL: 
 
11.6.1. CERTIFICADO FINAL PROVISIONAL: 
 
Se entenderá por certificado Final Provisional el que será expedido por el Comitente con 
motivo de la medición final de la obra, previo a la Recepción Provisional de esta.  
 
El mismo deberá llevar inserto la aclaración expresa que indique su calificación.  
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Hasta su fecha de emisión serán factibles los reclamos que  el  Contratista  considere  
menester  interponer  ante  el  Comitente  como referencia a la medición de las obras y 
demás acciones que resulte de la ejecución de esta.  
 
En caso de reserva de derecho al momento del cobro del certificado, el Contratista tendrá 
un plazo de treinta (30) días corridos para concretar la misma, debiendo fundamentarla 
debidamente, con detalles de especies, valores, etc., en un plazo no mayor de treinta (30) 
días corridos a partir del vencimiento del primer término. 
 
11.6.2. CERTIFICADO FINAL DEFINITIVO: 
 
Se entenderá por Certificado Final Definitivo el que será expedido por el Comitente con 
motivo de la Recepción Definitiva de la Obra y llevara inserto aclaración expresa que 
indique su calificación. 
 
En el mismo constaran como resumen todos los pagos, retenciones y deducciones por 
todo concepto, que se hayan efectuado durante la relación contractual hasta el momento 
de su emisión, consignándose además, la devolución de la Garantía de Contrato y el 
Fondo de Reparo según corresponda. 
 
En caso de reserva de derechos por parte del Contratista, regirán idénticos plazos y 
términos establecidos para el Certificado Final Provisional. 
 
11.7. INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES, GASTOS 
GENERALES: 
 
Los precios estipulados en el contrato serán invariables. Todos los gastos que demande 
el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Contrato y para las cuales no 
hubiera establecido ítem en el mismo se consideraran incluidos entre los precios 
contractuales. 
 
Se ajustaran asimismo a lo determinado en el artículo 55 de las Bases Generales 
Reglamentarias. 
 
11.8.1. GASTOS FINANCIEROS: 
 
La presente licitación  reconocerá costo financiero, el que deberá constar en los  análisis 
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de precios, en caso de corresponder. 
 
12. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS: 
 
Se ajustará en un todo a lo establecido en el Capítulo VIII artículos 62, 63, 64, 65 y 66 
de las Bases Generales Reglamentarias. 
 
Asimismo se tendrá en cuenta lo determinado en los artículos 12.2, 12.3. y 12.4. del 
presente Pliego. 
 
12.1. PLAZO DE GARANTÍA: 
 
El Plazo de Garantía será de Doce (12) meses y comenzará a regir a partir de la fecha de 
operada la Recepción Provisional (sea esta total o parcial).- 
 
12.2. PLANOS CONFORME A OBRAS Y CERTIFICADOS: 
 
El Contratista deberá presentar, previo a la Recepción Provisional, los Certificados de 
habilitación y finales de obra que otorga la Municipalidad local, Servicios Públicos 
Sociedad del Estado, Bomberos, Empresa Prestadora del Servicio de Gas.-. 
 
Los gastos y tramitaciones que correspondan efectuarse a tales efectos serán por cuenta y 
cargo del Contratista.  
 
Asimismo, se deberá presentar la documentación conforme a obra aprobadas por las 
reparticiones Nacionales, Provinciales y Municipales que les correspondiera. 
 
12.3. RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCIÓN: 
 
Queda expresamente establecido, que la recepción provisional o definitiva de las obras, 
sin reservas, no exime al Contratista del pago de multas que pudieran corresponderle por 
incumplimiento del plazo de ejecución de los trabajos, ni del resarcimiento de los daños 
y perjuicios que le sean imputables. 
 
Con posterioridad a la recepción definitiva, el Contratista se responsabiliza de las obras 
de acuerdo a las prescripciones del Código Civil y demás leyes vigentes. 
 
12.4. EVALUACIÓN FINAL DE LA OBRA: 
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Finalizada la obra, el Comitente efectuara una evaluación de lo realizado siguiendo el 
criterio empleado para la adjudicación, pero ajustado este con valores reales obtenidos 
durante los trabajos, lo que se comunicara al Contratista y al Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas. 
 
13. RESCISIÓN DEL CONTRATO: 
 
Se ajustará en un todo de acuerdo a lo establecido en el Capítulo IX artículos 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77 de las Bases Generales Reglamentarias. Será de aplicación 
asimismo lo determinado en los artículos 13.2, 13.3 del presente Pliego.- 
 
13.1. AVALÚO: 
 
A los fines del cumplimiento del art. 75 inc. d) de las Bases Generales Reglamentarias, 
se realizaran un avalúo por medio de peritos nombrados uno por cada parte. 
 
En caso de disconformidad entre ellos tendrá validez el avalúo efectuado por el perito 
propuesto por el Comitente pudiendo el Contratista impugnarlo judicialmente.- 
 
13.2. LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 
El Comitente practicara asimismo la liquidación de los trabajos ejecutados por el 
Contratista y terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de 
trabajos inconclusos materiales, partes componentes o implementos inventariados e 
indispensables para la obra. 
 
Los materiales, partes componentes e implementos no aceptados por el Comitente, serán 
retirados de la obra por el Contratista, a su costa, dentro del término de quince (15) días 
corridos a contar desde la notificación fehaciente que reciba del Comitente.- 
 
Los trabajos no aceptados serán demolidos por el Contratista, también dentro de los 
quince (15) días corridos de notificado en forma fehaciente. Si vencido el término, el 
Contratista no retirara aquellos materiales, partes componentes o implementos, o no 
demoliera los trabajos aludidos, el Comitente podrá proceder sin la necesidad de 
interpelación alguna, al retiro o demolición imputándose los gastos que por ello 
demande, al Contratista. 
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El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran aceptados, y tanto los 
terminados como los inconclusos, partes componentes, materiales y enseres aceptados a 
precio avalúo, constituirán un crédito a favor del Contratista, previa deducción de los 
pagos efectuados a cuenta. Este crédito cuando la rescisión hubiera sido causada por el 
Contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los 
trabajos, para responder por el excedente de costos de estos y de los perjuicios que se 
originen por la rescisión del contrato o la mala ejecución de los trabajos hechos por el 
Contratista. 
 
Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores 
desembolsos y/o perjuicios que la rescisión afecte al Comitente, el Contratista deberá 
abonar el saldo que por ese concepto resulte. 
 
13.3. PAGO POR RESCISIÓN: 
 
Todos los pagos a efectuarse por rescisión de contrato deberán realizarse a valor 
actualizado a la fecha de pago. 
 
Para la actualización de los pagos se adoptara el mismo sistema que el pactado para la 
obra. 
 
14. DOCUMENTACIÓN DE OBRA A CERTIFICAR: 
 
 Cuando se indica que los planos y documentación solicitada deberán estar "Aprobada", 
se entenderá que deberán estarlo todos y cada uno de los originales y copias  por las 
reparticiones: Nacionales, Provinciales o Municipales, que le correspondiera intervenir. 
 
La documentación y planos se deberán confeccionar en un todo de acuerdo a las 
reglamentaciones y/o normas en vigencia en cada una de las reparticiones que les 
corresponda intervenir. 
 
15. ANTICIPO FINANCIERO: 
 
EL Comitente podrá liquidará con carácter de anticipo financiero hasta un veinte por 
ciento (20%) del monto del presupuesto total aprobado como subsidio, cuando las 
circunstancias así lo justifiquen, a partir de la solicitud formalizada por la Contratista. 
 
El anticipo de fondos se garantizará con aval Bancario o Carta de Fianza de una 
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Institución Bancaria de primera línea o Póliza de Caución, emitida por una Compañía de 
seguros autorizada por la superintendencia de Seguros de la Nación, que garantice a 
favor de la ”MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO”, el cumplimiento de la 
totalidad de las obligaciones asumidas por la contratista.  
 
Las garantías ofrecidas quedarán sujetas a la conformidad de la MUCIPALIDAD DE 
VENADO TUERTO y se requerirá certificación notarial de las firmas del emisor. 
 
DEDUCCION: el anticipo financiero comenzará a deducirse desde el primer certificado 
de obra, en forma proporcional a la certificación emitida mensualmente, de manera tal de 
completar el cien (100) % de la deducción, cuando la obra se encuentre al cien (100) % 
del avance físico. 
 
El comitente otorgará constancias de las deducciones efectuadas con cada certificado de 
obra. 
 
16. ACOPIOS: 
 
No se pagaran acopios de ninguna naturaleza. 
 




